

Iktatószám: **IKT-2017-619-11-00000619**Kedvezményezett neve: **Letenye Város Önkormányzata**Projekt címe: **Termelői piac kialakítása és helyi agrárlogisztikai fejlesztések Letenyén**Projekt azonosítószám: **TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00009**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság**, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: **8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.**Székhely: **1054 Budapest, Hold utca 4.**Aláírásra jogosult képviselője: **Szabóné Mileji Ágota** igazgató; **Csiszár Zsolt** irodavezetőAzonosító szám (ÁHTI): **237309**, PIR törzskönyvi azonosító szám: **329970**Adószám: **15329970-2-41**

másrészt **Letenye Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8868 Letenye, Postafiók 60.**Székhely: **8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.**Azonosító szám (PIR): **734323**Adószám: **15734329-2-20**Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **11749046-15432113-10260009**Aláírásra jogosult képviselője: **Farkas Szilárd** polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00009** azonosító számon regisztrált, **2016.04.15.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.05.04.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.



2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya **Termelői piac kialakítása és helyi agrárlogisztikai fejlesztések Letenyén** című és **TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00009** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **8868 Letenye, Farkas József utca 57., 387/1 Hrsz.** alatt megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017 év 06 hó 15 nap.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019 év 06 hó 14 nap.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019 év 09 hó 12 nap.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **216.985.955.- Ft**, azaz **kettőszáztizenhatmillió-kilencszáznolcvanötezer-kilencszázötvenöt forint**.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **216.985.955.- Ft**, azaz **kettőszáztizenhatmillió-kilencszáznolcvanötezer-kilencszázötvenöt forint**.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **216.985.955.- Ft**, azaz **kettőszáztizenhatmillió-kilencszáznolcvanötezer-kilencszázötvenöt forint**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **216.985.955.- Ft**, azaz **kettőszáztizenhatmillió-kilencszáznolcvanötezer-kilencszázötvenöt forint**.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

216.985.955.- Ft, azaz **kettőszáztizenhatmillió-kilencszáznyolcvanötezer-kilencszázötvenöt** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségéről szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

1. **helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma **216.985.955.-** Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 4. mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 – 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 5. mellékletében meghatározott indikátorok és a műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogatás a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.





Csele

H



A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Letenye Város Önkormányzata Képviselet vezetője  Kelt: Letenye, 2017. év <u>05</u> hónap <u>30</u> napján.	 Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság Közreműködő szervezet  Kelt: Zalaegerszeg, 2017. év <u>05</u> hónap <u>31</u> napján.
--	--

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeinként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)
15. melléklet – Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00009
Kedvezményezett: Letenye Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Letenye Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Az agrár-logisztikai központ (hűtőház) építési tevékenységének költsége.	1,00	74 209 344,00	20 036 523,00	94 245 867,00
Letenye Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	A termelői piac kialakításához szükséges építési tevékenységek díja.	1,00	70 130 001,00	18 935 100,00	89 065 101,00
Letenye Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	A termelői piac működéséhez elengedhetetlen eszközök beszerzésének költsége.	1,00	1 735 891,00	468 691,00	2 204 582,00
Letenye Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	A hűtőház üzemeltetéséhez elengedhetetlen eszközök beszerzésének költsége.	1,00	5 207 673,00	1 406 072,00	6 613 745,00
Letenye Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	A projekt megvalósítási helyszínének megvásárlása.	1,00	1 692 494,00	456 973,00	2 149 467,00

Ciel
 h

Letenye Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	A projekt megvalósítási helyszínének megvásárlása.	1,00	1 692 494,00	456 973,00	2 149 467,00
Letenye Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	A projekt előkészítési szakaszában vállalkozási szerződés keretében megvalósított műszaki tervezési feladatok végzésének költsége.	1,00	2 951 015,00	796 774,00	3 747 789,00
Letenye Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	A projekt előkészítési szakaszában vállalkozási szerződés keretében megvalósított műszaki tervezési feladatok végzésének költsége.	1,00	2 951 015,00	796 774,00	3 747 789,00
Letenye Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	A projekt előkészítési szakaszában vállalkozási szerződés keretében megvalósított szakmai tanulmány elkészítésének költsége.	1,00	1 193 425,00	322 225,00	1 515 650,00
Letenye Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	A projekt előkészítési szakaszában vállalkozási szerződés keretében megvalósított szakmai tanulmányok elkészítésének költsége.	1,00	1 193 425,00	322 225,00	1 515 650,00
Letenye Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	A projekt lebonyolítása érdekében szükséges szerzői tanácsadói tevékenység végzésének díja.	1,00	850 587,00	229 658,00	1 080 245,00



Car



Letenye Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	A projekt lebonyolítása érdekében szükségsszerű közbeszerzési tanácsadói tevékenység végzésének díja.	1,00	850 587,00	229 658,00	1 080 245,00
Letenye Város Önkormányzata	Projektmenedzs- ment költség	Projektmened- zsmenthez igénybevert szakértői szolgáltatás díja	A projektmenedzsment díjának költsége.	1,00	2 126 467,00	574 146,00	2 700 613,00
Letenye Város Önkormányzata	Projektmenedzs- ment költség	Projektmened- zsmenthez igénybevert szakértői szolgáltatás díja	A projektmenedzsment díjának költsége.	1,00	2 126 467,00	574 146,00	2 700 613,00
Letenye Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	A projekt keretében a 150 millió forint és az 500 millió forint között elvárt kötelező tájékoztatás nyilvánosság szolgáltatás díja.	1,00	125 852,00	33 980,00	159 832,00
Letenye Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	A projekt keretében a 150 millió forint és az 500 millió forint között elvárt kötelező tájékoztatás nyilvánosság szolgáltatás díja.	1,00	125 852,00	33 980,00	159 832,00

Ciel A



Letenye Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	A piac megvalósítása során kötelező műszaki ellenőri tevékenység biztosítása.	1,00	846 247,00	228 487,00	1 074 734,00
Letenye Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Az agrár-logisztikai központ (hűtőház) megvalósítása során kötelező műszaki ellenőri tevékenység biztosítása.	1,00	846 247,00	228 487,00	1 074 734,00
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							216 985 955

.....
Letenye Város Önkormányzata
 Képviselet vezetője
 P.H.

Kelt: Letenye, 2017. év 12. hó 25. napján.

.....
Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság
 Köztisztviselői Szervezet
 P.H.

Kelt: Zalaegerszeg, 2017. év 05. hó 31. napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00009**
 Kedvezményezett: **Letenye Város Önkormányzata**

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	216 985 955
Összesen	216 985 955

.....
Letenye Város Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.

Kelt: Letenye, 2017. év 05 hónap 30 napján.

.....
Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet
 P.H.

Kelt: Zalaegerszeg, 2017. év 05 hónap 31 napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00009
 Kedvezményezett: Letenye Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1	2018.04.15.	<p>A projekt első mérföldkövének keretében megvalósul a projekt előkészítése. Beszerzésre kerülnek a szükséges engedélyek. Az építési természetű beruházási elemekre beszerzésre kerül az építési hatóság által kiadott építési engedély, továbbá a terület úthálózatra történő csatlakozás érdekében beszerzésre kerül a közlekedési hatóság által kiadott hatósági engedély is. Amennyiben szükséges úgy a közművek kiváltására szolgáló engedélyek beszerzése is megtörténik. A tulajdoni viszonyok rendezése keretében megvásárlásra kerül a fejlesztés helyszínénél szolgáló Farkas József u. 57., 387/1 helyrajzi számú telephely, továbbá a kiviteli tervdokumentációk valamint az ez alapján készült tételes tervezői költségvetések is elkészítésre kerülnek, mely alapján megkezdődhet a közbeszerzési eljárás lefolytatása.</p> <p>Legkésőbb az 1. mérföldkőig - a műszaki tartalom módosításra vonatkozó támogatási szerződés módosítási kérelem benyújtásával egyidejűleg - teljesítendő feltételek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Részletes kommunikációs terv benyújtása - A megvalósítási tervezett tevékenységek felülvizsgálata és a végleges műszaki tartalom kidolgozása, figyelemmel a Felhívás 3.1.4 pontjában foglaltakra. A Felhívás 3.1. pontjában meghatározottak szerint a tevékenységek besorolása, az önállóan támogatható, önállóan nem támogatható választható és a kötelezően megvalósítandó tevékenységek pontos megjelölésével. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódóan a Felhívás 3.2 pontjában foglalt műszaki-szakmai elvárásoknak és a 3.4 pontjában foglalt projekttel kapcsolatos egyéb elvárásoknak való megfelelés biztosítása. - A végleges műszaki tartalommal összhangban az alábbi tevékenységeket kell megvalósítani: <ul style="list-style-type: none"> • új építés indoklásának bemutatása a Felhívás 3.2. f) pontjának megfelelően, • nyilatkozat a Felhívás 3.1.3. pontjában felsorolt kötelezően megvalósítandó tevékenységek relevanciájáról, • a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása költségvetés vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételeknek való megfelelés igazolása, • a projekt költségvetésének felülvizsgálata, aktualizálása, költségek tevékenységek szerinti besorolásának felülvizsgálata, • a Felhívás 5.7 pontjában megfogalmazott költségkorlátoknak való megfelelés bemutatása, • az egyes költségvetésekre kapcsolódó állami támogatás kategóriák felülvizsgálata, az adatlap vonatkozó nyilatkozatainak kitöltése, • monitoring mutatók tábla felülvizsgálata, • az üzleti terv 6. Pénzügyi elemzés pontjának CBA útmutató alapján történő felülvizsgálata, • Felhívás 6. pontja szerint kötelezően benyújtandó dokumentumok felülvizsgálata, a módosult műszaki tartalomnak megfelelően átdolgozott dokumentumok benyújtása

2	2018.06.01.	A második mérföldkő keretében megkezdődik a projekt fizikai kivitelezése. A területen jelenleg több olyan téglátárolóépület is található, melyeknek elbontása szükségszerű azok állapota miatt. A mérföldkő eléréseig megvalósításra kerülnek a tervezett épületek alapozási és betonozási munkálatai. A második mérföldkő eléréseig megvalósul a beruházás 25%-a.
3	2018.10.01.	A projekt harmadik mérföldkövének tervezett eredményeként megvalósul a hűtőház és a kiszolgáló szociális épület falazása, kialakításra kerül azok földem szerkezete és megtörténik a tetőszerkezettel történő ellátása. Kialakításra kerül a fedett, nyitott csarnok, valamint a 20 db telepített elárusító hely. A harmadik mérföldkő eléréseig megvalósul a beruházás 50%-a.
4	2019.04.01.	A negyedik mérföldkő tervezett eredményeként beépítésre kerülnek az épületek nyílászárói, valamint megtörténik az épületek vakolása is. Ezzel párhuzamosan elvégzésre kerülnek az épületek, valamint a terület vezetékelvezetési feladatai, továbbá kialakításra kerülnek az épületek gépészeti egységei. A negyedik mérföldkő eléréseig megvalósul a beruházás 75%-a.
5	2019.06.01.	Az ötödik mérföldkő teljesülésével megvalósulnak az épületek befejező munkálatai, továbbá befejezésre kerül a parkoló építése is. Kivitelezésre kerülnek a termelői piac, a kiszolgáló szociális épület, valamint a hűtőház jó megközelítését szolgáló közlekedő utak és járdák. Végző feladatként pedig megtörténik a terület parkosítása, továbbá beszerzésre kerülnek a hűtőház és a piac üzemeltetéséhez szükséges eszközök, berendezések. Az ötödik mérföldkő eléréseig megvalósul a beruházás 100%-a.
6	2019.06.14.	A hatodik egyben végző mérföldkő teljesüléseként megtörténik a projekt zárása. A mérföldkő teljesülésével benyújtásra kerülnek a projekt lezárását igazoló dokumentumok, úgy mint a műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok valamint a záró kifizetési igénylés.

Letenye Város Önkormányzata
Kedvezményezett

Kelt: Letenye, 2017 év 05 hónap 20 napján.

Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság
Közzreműködő Szervezet

Kelt: Zalaegerszeg, 2017 év 05 hónap 31 napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00009
Kedvezményezett: Letenye Város Önkormányzata

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsítható célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsítható, egyéb tulajdonsága
1	Projekt előkészítése	Megvásárlásra kerül a fejlesztés helyszínéül szolgáló Farkas József u. 57., 387/1 helyrajzi számú telephely, Elkészülnek a szükséges műszaki kiviteli tervek, valamint az azon alapuló tervezői költségvetések. Lebonyolításra kerül a közbeszerzési eljárás, valamint a Beszerzésre kerülnek a megvalósításhoz szükséges engedélyek.	1	db sikeres projektelőkészítés	Minden akadály elhárul a fizikai kivitelezés előtt.
2	Befejezésre kerülnek a bontási munkálatok	Elbontásra kerülnek a területen álló tároló épületek, valamint a telepen funkció nélkül maradó betonutak.	3	db épület	Minden akadály elhárul az építési munkálatok előtt.

Ciel

h

5	Befejeződnek az építési munkálatok, beszerzésre kerülnek a szükséges eszközök	<ul style="list-style-type: none"> • Kivitelezésre kerül 1 db háromféle tárolási lehetőséget nyújtó hűtőház • Megépül a termelői piac. Megépül a kiszolgáló és szociális épület <p>Megvalósulnak a közlekedő utak, parkolók és járdák.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Megtörténik a terület parkosítása • Beszerzésre kerülnek a piac és hűtőház rendeltetésszerű használatához szükséges eszközök, továbbá megvalósításra kerül a hűtőház fekete- fehér rendszerű öltöző berendezése is. 	1	db projektmegvalósítás	Minden építési jellegű munka befejeződik. Elkezdődhet a piac, valamint a hűtőház üzemelése.
6	Projektzárás	Benyújtásra kerülnek a projekt lezárását igazoló dokumentumok	1	db projektzárás	nincs

Letenye Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Letenye, 2017. év 05 hónap 30 napján.

Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Zalaegerszeg, 2017. év 05 hónap 31 napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00009
Kedvezményezett: Letenye Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma			2019.06.14	10	10	10
			2020.06.14	0	10	10
			2021.06.14	7	17	17
			2022.06.14	0	17	17
			2023.06.14	3	20	20
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma			2024.06.14	4	24	24
			2019.06.14	1	1	1
			2020.06.14	0	1	1
			2021.06.14	0	1	1
			2022.06.14	0	1	1
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)			2023.06.14	0	1	1
			2024.06.14	0	1	1
			2019.06.14	11	11	11
			2020.06.14	0	11	11
			2021.06.14	7	18	18
			2022.06.14	0	18	18
			2023.06.14	3	21	21
			2024.06.14	4	25	25

Letenye Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet
P.H.
2/4

Kelt: Letenye, 2017 év ... 30. hónap 30. napján.

Kelt: Zalaegerszeg, 2017 év ... 05. hónap 31. napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00009**
Kedvezményezett: **Letenye Város Önkormányzata**

NYILATKOZAT

Alulírott **Farkas Szilárd** mint **Letenye Város Önkormányzata** aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a **TOP-1.1.3-15** keretében megvalósuló **Termelői piac kialakítása és helyi agrárlogisztikai fejlesztések Letenyén** című, **TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00009** azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§ (1) bekezdés c) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Letenye Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Letenye, 2017 év hónap 30 napján.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00009**
Kedvezményezett: **Letenye Város Önkormányzata**

NEM RELEVÁNS

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00009**
Kedvezményezett: **Letenye Város Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Letenye Város Önkormányzata	Építés	144 339 345	Nemzeti értékhatár szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli 5 ajánlatevő meghívásával	-

Letenye Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Letenye, 2017. év 05. hónap 30. napján.

Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Zalaegerszeg, 2017. év 05. hónap 31. napján.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00009**
Kedvezményezett: **Letenye Város Önkormányzata**

A projekt jelenleg magántulajdonban lévő telephelyen valósul meg, melynek megvásárlását az önkormányzat a támogatói döntést követően tervezi. A terület Letenye város déli területén található a 387/1 helyrajzi számon, mérete kb. 1,5 ha. A tulajdonos helyi vállalkozó, akinek a birtokában van az ingatlan, előzetes szándéknyilatkozata alapján értékesíteni kívánja az önkormányzat számára. A tevékenységét a tulajdonos értékesítés esetén áttelepíti más telephelyére, melynek költségeit viseli. A telken a piac és a hűtőház üzemeltetéséhez szükséges közmű vezetékeket, csatlakozási pontokat ki kell építeni. Az előzetes felmérések alapján vízi közmű vezeték kialakítása 200 folyóméter hosszan szükséges, szennyvíz közmű vezeték kialakítása 100 folyóméter hosszan szükséges, valamint villanyvezeték elvezetés miatti közművesítési feladatok szintén 100 folyóméter hosszan szükséges elvégezni. Közlekedő utak, parkolók A belső közlekedő utak kialakítása fontos eleme a projektnek, hiszen ezen utak biztosítják a piac megfelelő használhatóságát. Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyalogosok biztonságos és akadálymentes közlekedésére, de emellett biztosítani kell a teherszállító járművekkel történő megközelíthetőséget is. A piac területén a jogszabályi előírásokon felüli parkoló mennyiség kerül kialakításra. A terület jelenleg a Farkas József utca felől közelíthető meg gépjárművel, mely a fejlesztést követően sem fog változni. A fő gyalogos, valamint kerékpár útvonal várhatóan a Béke utca és Kossuth utca felől lesz jelentős. Az előzetes tervezési feladatok elvégzését követően megállapításra került, hogy az ingatlan jelenlegi úthálózatának vonalvezetése megfelel az új funkció betöltésére, így annak átstrukturálására nincs szükség, azonban felülete javításra, illetve cserére szorul. Az út új betonburkolata várhatóan 300 négyzetmétert fog kitenni. A parkolók kialakítása egyszerűbb szerkezeti megoldásokkal lesznek kivitelezve, 1000 négyzetméter alapterületen. Elárúsítók A termelői piac kialakítása fedett, nyitott csarnokban könnyű szerkezettel valósul meg, melynek alapterülete 12,0 x 15,0 méter. A 180 négyzetméter alapterületű fedett csarnokban 20 db telepített elárúsító hely kerül kialakításra. Egy árusító hely kb. 2 m² területű lesz. A telepített értékesítő helyek pontos mérete, elhelyezkedése és műszaki specifikációja az előkészítő szakaszban, elsősorban a helyi termelők véleményének figyelembe vételével alakul ki. Kiszolgáló és szociális épület A projekt keretében kialakításra kerül egy kiszolgáló és szociális épület. Az épületben kialakításra kerül egy a piac üzemeltetését kiszolgáló irodahelyiség, valamint egy az árusítók valamint a vásárlók számára fenntartott 25-30 négyzetméteres alapterületű előtérrel ellátott szociális blokk. Az épület teljes alapterülete 85 négyzetméter, mely magában foglal 4 darab nő wc-t, 2 darab férfi wc-t, 3 piszoárt, valamint egy akadálymentesített illemhelyiséget is. Az épület megközelíthetősége teljeskörű akadálymentesítéssel kerül kialakításra. Az épület hagyományos szerkezettel kerül kialakításra. Hűtőház A területre 1 db háromféle tárolási lehetősége nyújtó hűtőház és ahhoz kapcsolódó több funkcióra is használatos épület készül kialakításra. A hűtőházban a helyi termelők termékei kerülnek elhelyezésre, míg a több funkciós részben szintén a helyi termelők pld. gyümölcspréselést vagy egyéb kapcsolódó tevékenységet végezhetnek. Az épületben fekete- fehér rendszerű öltöző is kialakításra kerül. A hűtőház minden hatályos szabványnak, jogszabálynak meg fog felelni. A 400 négyzetméter alapterületű épület könnyű szerkezetes építési móddal kerül kivitelezésre, melyben a hűtőfakkok helyet kapnak. A piac területe a zöld város projekt egyik kapcsolódó eleme lesz (közvetlen határos), így szükséges az ahhoz való illeszkedés. A piac területén parkosítás került tervezésre, hozzávetőleg 3000 m² területen kerti bútorok kihelyezésével. A pontos mennyiségek a tervezés során kerülnek kiszámításra. Eszközbeszerzés a piac és hűtőház rendeltetésszerű használatához szükséges eszközök alkotják. Az anyag és raklapmozgatást lehetővé kell tenni a hűtőházon belül és a hűtőház és elárúsító helyek között is, ennek egyik legjobb módja az elektromos targonca illetve a kézi raklapmozgatók. Igény

felmérést követően meghatározásra került, 1 db elektromos targonca illetve 2db kézi raklapmozgató eszköz igény. A telepített elárusítóhelyek korlátos száma miatt gyors és gazdaságos lehetőséget biztosít az alkalmankénti megnövekedett eladó igény kezelésére 15 db ideiglenes elárusítóhely beszerzésre (pavilon). Ezeket csak abban az esetben szükséges felállítani, amikor a beérkező igények meghaladják a fix elárusítóhelyek számát, jellemzően nagyobb ünnepek, jeles napok előtt lehetséges ez. Hosszú távon a piac területe lehetőséget biztosít további, fix elárusítóhelyek építésére is, amennyiben a statisztikák ezt igazolják majd. A kiszolgáló épületben kialakított a piac üzemeltetését szolgáló irodahelyiség felszerelése érdekében beszerzésre kerül egy számítógép, egy monitor, egy nyomtató, valamint irodabútorok, továbbá megvalósításra kerül a hűtőház fekete- fehér rendszerű öltöző berendezése is.

Letenye Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Letenye, 2017 év ...⁰⁵... hónap³⁰... napján.

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00009**
Kedvezményezett: **Letenye Város Önkormányzata**

Helység: Letenye
Irányítószám: 8868
Régió: Nyugat-Dunántúl
Megye: Zala
Kistérség: Letenyei
Járás: Letenyei
Község: Farkas József utca
Házszám: 57
Helyrajzi szám: 387/1

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Igen

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földterületekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő csatolta.
Nem

Az építési, vízgazdálkodási, létesítési és egyéb engedélyezési eljárás során a Natura 2000 érintettségét és annak hatásait megvizsgálták, a beruházás a Natura 2000 jelölő fajainak és élőhelyeinek állapotát nem veszélyezteti, és az erről szóló nyilatkozatot a támogatást igénylő csatolta.
Nem

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt? Igen

A projekt során beépített biológiailag aktív felületek nagysága (m²): 0

Barnamezős beruházás által érintett terület nagysága (m²): 0

Zöldmezős beruházás által érintett terület nagysága (m²): 0

Letenye Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Letenye, 2017. év 05. hónap 30. napján.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00009**
Kedvezményezett: **Letenye Város Önkormányzata**

NYILATKOZAT

Alulírott **Farkas Szilárd**, mint **Letenye Város Önkormányzata** aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a **TOP-1.1.3-15** keretében megvalósuló **Termelői piac kialakítása és helyi agrárlogisztikai fejlesztések Letenyén** című, **TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00009** azonosító számú projekt részletes „KOMMUNIKÁCIÓS TERV” dokumentumát a jelen támogatási szerződés 3. számú mellékletében szereplő 1. mérföldkö dátumáig elkészítem a „Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei” című dokumentumban foglaltak figyelembe vételével.

.....
Letenye Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Letenye, 2017 év 05..... hónap 30 napján.

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00009**
Kedvezményezett: **Letenye Város Önkormányzata**

NEM RELEVÁNS

**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT,
UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00009**
Kedvezményezett: **Letenye Város Önkormányzata**

NYILATKOZAT

Alulírott **Farkas Szilárd**, mint **Letenye Város Önkormányzata** aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a **TOP-1.1.3-15** keretében megvalósuló **Termelői piac kialakítása és helyi agrárlogisztikai fejlesztések Letenyén** című, **TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00009** azonosító számú projekt költségeit tevékenységenként **utófinanszírozás** keretében kívánjuk elszámolni.

.....
Letenye Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Letenye, 2017. év 05..... hónap 30 napján.

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00009**
Kedvezményezett: **Letenye Város Önkormányzata**

NEM RELEVÁNS

KÖTELEZŐEN ELŐÍRT NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00009

Kedvezményezett: Letenye Város Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 216 985 955 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	x
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–3.) A projekt megvalósítási szakasza (4–8.) A projekt megvalósítását követő szakasz (9–13.)			
1	Kommunikációs terv készítése	x	
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		x
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		x
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		x
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		x
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
11	Eredménykommunikációs információk anyagok, kiadványok készítése		x
12	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	x	

Kelt: Letenye, 2017. év 05. hónap 30. napján

Letenye Város Önkormányzata
Kedvezményezett

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges