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LETENYE VÁROS HELYI  GAZDASÁGFEJLESZTÉS 2016  
TERMELŐI PIAC ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÓ  FELTÉTELEK KIALAKÍTÁSA  

 
FŐÖSSZESÍTŐ 

 
  I. Főépület összesítő /Forint/     

  Fő munkanemek Nettó Bruttó 

1. Építőmesteri munkák  92 420 351 Ft 117 373 846 Ft 

2. Főépület villanyszerelési munkák 17 158 578 Ft 21 791 394 Ft 

3. Fűtés, Gáz 7 740 762 Ft 9 830 768 Ft 

4. Víz Csatorna 8 782 120 Ft 11 153 292 Ft 

I. Főépület összesen: 126 101 811 Ft 160 149 300 Ft 

      II. Egyéb munkák     

5. Épület közötti burkolatok és csapadékvíz elvezetés 11 296 871 Ft 14 347 026 Ft 

6. Útépítés 14 092 750 Ft 17 897 793 Ft 

7. Tüzivíz tároló 3 168 945 Ft 4 024 560 Ft 

II. Egyéb munkák összesen: 28 558 566 Ft 36 269 379 Ft 

    

        Nettó Bruttó 

  Mindösszesen I.+II. 154 660 377 Ft 196 418 679 Ft 
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