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MUNKARESZEK

TERVLAPOK

Bontasi tervek:

B-T-01
B-T-02
B-S-01
B-S-02
B-J-01

B-J-02
B-J-03
B-J-04
B-J-05
B-J-06

Kastélypark, keleti tamfalak bontasa
Kastélypark, keleti tamfalak bontasa
Kastélypark, nyugati sétanyok bontasa
Kastélypark, keleti sétanyok bontasa
Jatszotér bontasi terv - atnézet

Jaték bontasi terv I.

Jaték bontasi terv Il.

Jaték bontasi terv lll.

Jaték bontasi terv V.

Jaték bontasi terv V.

Kiviteli tervek

E-A-01
E-Rp-01
E-Rp-02
E-Ra-01
T-F-01
T-T-01
T-Cs-01
T-Cs-02
T-Cs-03
T-Cs-04
T-Ge-01
T-Ge-02
T-Ge-03
E-To-01
E-To-02
Hi-01
Hi-02
Hi-03
Hi-04
E-K-01
E-K-02
E-K-03
E-K-04
Skm-01
E-J-01
J-01-01
J-01-02
J-01-03
J-01-04
J-02-01
J-02-02
J-02-03
J-02-04
J-03-01

Koztér megujitas atnézeti terv
Rozsalugas bontasi feldjitasi terv
Rézsalugas fotodokumentacio
Bajcsy-Zsilinszky uti rampa
Szabadség tér atnézeti rajza, meglévo allapot
Szabadsag tér atnézeti rajza, tervezett allapot
Csikidam killlé terasz alaprajz
Csikidam kilil6 terasz metszetek
Csikidam kilil6 terasz homlokzatok
Csikidam kilil6 terasz homlokzatok
Ger6 kilil6 terasz alaprajz

Gero kill6 terasz metszetek

Gero kill6 terasz homlokzatok

Té alaprajz

TO metszet

Mesehid alaprajz

Mesehid metszetek

Mesehid dél-keleti homlokzat
Mesehid észak-nyugati homlokzat
Kastélyparkot 6vezd jarda I.
Kastélyparkot dvezé jarda ll.
Kastélypark nyugati sétanyok
Kastélypark keleti sétanyok
Térburkolati terv

Jatszaoteér terve

Hatszogletl hinta terve .
Hatszoglet( hinta terve Il
Hatszogletl hinta terve Il1.
Hatszogletl hinta terve IV.
Mérleghinta terve |.

Mérleghinta terve II.

Mérleghinta terve lll.

Mérieghinta terve IV.

Fém kotélpalyas csuszda terve |
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J-03-02
J-03-03
J-03-04
J-04-01
J-04-02
J-04-03
J-04-04
J-04-05
J-04-06
J-04-07
J-05-01
J-05-02
J-05-03
J-05-04
J-06-01
J-06-02
J-06-03
J-06-04
J-07-01
J-07-02
J-07-03
J-07-04
E-JF-01
JF-01

JF-02

JF-03

JF-04

JF-05

JF-06

Fém kotélpalyas csuszda terve Il.
Fém koétélpalyas csuszda terve Il
Fém kotélpalyas csuszda terve V.
fves hid terve I.

fves hid terve Il.

ives hid terve Ill.

Ives hid terve IV.

ives hid terve V.

ives hid terve VI.

fves hid terve VII.

Homokozo terve I.

Homokozo terve |l.

Homokozo terve lll.

Homokozo terve IV.

Sasfészek maszoka terve |.
Sasfészek maszdka terve Il.
Sasfészek maszoka terve lll.
Sasfészek maszoka terve V.
Amszterdam torony terve I.
Amszterdam forony terve Il.
Amszterdam forony terve lll.
Amszterdam torony terve IV.
Felnétt jatszoter

Haspad dupla

Nyuijto

Karizom erdsit6

Labizom erdsitd

Légbenjaro

Siel6
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1.ALAPADATOK

Epittetd:
Letenye Varos Onkormanyzata

8868 Letenye, Kossuth u. 10.
General tervezo:

SA-FA KANIZSA BT.

8800 Nagykanizsa, Csengery ut 10/C. lll. em. 8.

A tervezett épitési tevékenység
cime:
megnevezese:

8868 Letenye

TOP-2.1.2-15 azonositoszamu
palyazathoz kapcsolédo Letenye "Zold
varos kialakitasa" tervéhez



2. EPITESZETI MULEIRAS

2.1 Altalanos leiras:

Nyilatkozat az OTEK 50.§ (2) és (3) bekezdésekben meghatarozott

kovetelményeknek valdé megfelel6ségrol:

- nem akadalyozza a szomszédos ingatlanok és épitmények, onallé rendeltetési
egységek rendeltetésszerl és biztonsagos hasznalhatésagat,

- méreteivel, elhelyezésével, épitészeti kialakitasaval illeszkedik a kdrnyezet és
a kérnyez beépités adottsagaihoz,

- nem korlatozza a szomszédos telkek beépitését,

- nem karositja a szomszédos beépitést és annak épitészeti jellegzetessegeit,

- lehetévé teszi az épitészeti 6rokség és az épitészeti értékek megdvasat,

- az épitmény elhelyezési médja, beépitési magassaga, homlokzata, tetézete
és azok kialakitasa lehetévé teszi a telepliléskép és a kdrnyezet elénydsebb
kialakitasat, a taj és teleplléskép értékeinek érvényesulését,

- épitészeti megoldasaval hozzajarul a taj- és a teleplléskép esztétikus
alakitasahoz.

- valamint megfelel az épitmény rendeltetési célja szerint:

- az allékonysag és a mechanikai szilardsag,

- atlzbiztonsag,

- ahigiénia, az egészség- és a kdrnyezetvedelem,

- a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség,

- azaj és rezges elleni védelem,

- az energiatakarékossag és hévédelem,

- az elet- és vagyonvédelem, valamint

- atermészeti eréforrasok fenntarthatdé hasznalata
alapvetd kovetelményeinek, és a tervezési programban részletezett
elvarasoknak.

Az alapvetd kdvetelmények kielégitése a vonatkozé magyar nemzeti szabvany

alkalmazasaval vagy mas, a kovetelmények legalabb ezzel egyenertéki

teljesitését biztositd megoldassal teljesitheté.

Az 6sszes munkanemre mind a bedolgozott anyagokra, mind a beépités modjara
MSZ |. osztaly elbéirasat kell betartani. Amennyiben jelen leirasban a Magyar
Szabvanynal szigorubb kovetelmények szerepelnek, akkor azok jelentik az |.
osztalyl teljesitést. A szabvanyoktdl eltérni csak azokkal megegyezd, vagy jobb
eredmeényre vezetd szerkezet illetve technologia kivalasztasaval lehet. Azoknal a
tevékenységeknél, ahol nincsen jelenleg érvényes szabvany, a korabban
érvényben lévé Magyar Szabvanyok az iranyadok.

A homlokzathdszigetelési munkak elvégzésénél elsédleges iranyadé a THR
ETICS mUszaki direktiva, a mlszaki leiras elsé szamu melleklete.

A tervdokumentaciéban foglaltaktél térténd eltérés esetén a bizonyitas és a
felelésség a valtoztatast kerd felet terheli.

A Kkivitelezés soran a beépitett anyagokra vonatkoz6 gyartok altal kibocsatott
technologiai utasitasokat, miszaki kézikdnyvi eléirasokat be kell tartani.
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A  munkak magukban foglaljagk a hozzajuk tartoz6 anyagok és
éplletszerkezetek szallitasat is, beleértve az épitéshelyen a lerakodast és a
tarolast.

Az anyagok és épuletszerkezetek legyenek alkalmasak a felhasznalas
mindenkori céljanak, és ezt Tervezdvel, Megrendelbvel egyeztetni kell.

Azok az anyagok és éplletszerkezetek, amelyeket a vallalkozé szallitott és
épitett be az épitménybe, Ujak legyenek. Azok az anyagok és
éplletszerkezetek, amelyekre MSZ, vagy DIN szabvanyok vannak, feleljenek
meg a szabvany szerinti minésegi eléirasoknak eés meret-eléirasoknak. Azok
az anyagok és éplletszerkezetek, amelyek a hivatalos elbirasok szerint
alkalmassagi engedélyre kotelezettek - a megszerzett engedély szerint -
felelienek meg az alkalmassagi engedélyezés feltételeinek.

A Dbeépitésre tervezett szakipari anyagok, és berendezési targyak
mintakollekcidjat vallalkozonak elézetesen be kell mutatni. Csak a Megrendeld
és a Tervezd altal elfogadott anyag, termék épithetd be.

Vallalkozénak kell biztositania a miiszeres mérésekhez a
mérbberendezéseket.

Vallalkozonak be kell tartani, és alvallalkozéival be kell tartatni a
balesetvédelmi és tlizvédelmi elbirasokat.

A kivitelezés soran az el6irt technolégiai szineteket és sorrendet be kell
tartani, csak megfeleléen megszilardult és megfelelé6 nedvességtartalmu
hordozéra vihet6 fel a kdvetkez6 réteg.

Az épllet érzékeny szerkezeteit az épités alatt védeni kell az extrém id6jarasi
hatésoktol

Tartészerkezetet csak megrendelét képviseld6 mérndkék engedélyével szabad
megvesni.

A munkanemekhez tartozd mellék- és kulénleges munkakat a miszaki
feltételek szerint el kell végezni és azok a vallalkozés részei.

Kalon felhivjuk a figyelmet a helyszini mérések szikségességére, a méretek
helyszini ellenérzésére.

Az épitési munka, lakdépliletek kdzvetlen kbézelében torténik. A munkat ugy
kell szervezni, hogy a torvényben elbirt idoben az akusztikai értéket biztositani
kell,

Vallalkozonak, szakvezetbnek munka-, balesetvédelmi tervkészitési
kotelezettsege van.

Ugyelni kell a munkélatok soran, hogy a megmaradd szerkezetek ne
séruljenek.

A meglevd szerkezetekrol, vezetékekrdl nincs teljes dokumentacio, bontasok,
burkolé szerkezetek megrendelése, gyartasa elbtt, a szukséges helyeken
feltarast kell végezni.

A munkalatok megkezdése el6tt a meglevd allapotot fotdékkal dokumentalni
kell es az érdekeltekkel ala kell iratni.



Tervezési feladat:

A tervezési feladat Letenye varos koztereinek komplex meguijitasa volt, aminek
keretében tobb (j koztér felllet, kozosségi tér alakul ki, a telepulés kdzosségét
erésitve. A terv f6 gerincét a Béci-patak nyomvonalara felf(izétt setany és a
Kastély-park megujitasa, illetve ezen két koztéri fellilet 6sszekapcsolasa jelenti.

Tervezési terilet lehatarolasa:

A tervezési teriilet az Onkormanyzat birtokdban levé terlileteket — tobb helyrajzi
szamon fekvo épitési terliletet — Olel fel, az atnézeti terv szerint. Az atnézeti terv
a koztérmegujitas gocpontjait kiemeli, ezek kalon tervlapokon kerllnek
részletezésre. A targyi projektben érintett helyrajzi szamok: 1668/5 6voda melleti
sétany és to kerll kialakitasra; 2/5 sétany kerul kialakitasra ami a tervezett
gyalogos hidtél a zebra el6tti meglévé jarda burkolathoz vezet. Meglévé lépcsé
bontasat kovetben akadalymentes rampa kerll kialakitasra a 349 és 350-es
helyrajzi szamokon a felnétt jatszotér és a beéci patak melletti setanyok
akadalymentes megkozelitése érdekeben. A 1463/3 helyrazi szamon gyerek
jatszétér, kastélypark sétany feldjitasok, tlindérkert kialakitas keészUl.
akialakitasra kertlé sétanyok kis részben érintik a 1459-es helyrajzi szamot. A
Béke utcaban a térkd burkolatos sétanyok a 354/1 és a 354/3-as helyrajzi
szamokon kerlilnek kialakitasra. A feln6tt jatszétér a 354/1-es helyrajzi szamon
kertil kialakitasra. A Csikidam vendéglatéhely terasza a 396-0s helyrajzi szamon
valosul meg, a Gerd cukraszda terasza az 1/1-es helyrajzi szamon epul. A
tervezett mesehid a 1463/3 és a 1668/5-0s helyrazi szamok kozott kerul
megépitésre a 1608/1-es helyrajzi szamu Béci patak felett. Amerarendszer kerll
kiépitésre a tervezett jatszotereken, kbzparkokban tovabba aSzabadsag téren az
1/5 —0s helyrajzi szamon, valamint a a kemping teruletéen a 1463/1-es helyrajzi
szamon.

Meglévé allapot:

A kozterlletek jo allipotban, gondozott formaban latjak el funkcidjukat. Bontasi
munkalatokat csak a részletezett tervlapok alapjan kell végezni, a tovabbi épitési
munkak nem tartalmaznak nagyobb beavatkozast a meglévé épitett kornyzetbe.

A targyi projektben érintett tervezési tertletek:
A targyi projektben érintett tervezési terilletek a kapcsolodd E-A-01-es
kozterllet meguijitasi atnézeti terven kerlltek abrazolasra.

Teraszok-kililGk

A varoskoézpontban lévé Gerd cukraszdahoz az 1/1-es helyrazi szamon,
valamint a Csikidam bifé és fagyizbhoz a 396-os helyrajzi szamon fa
szerkezet(l kitlo terasz késziul a kapcsolodd T jelll tervlapoknak megfeleléen
kialakitva. A Ger6 cukraszdanal a killd terasz térkével burkolt fellleten kerll
elhelyezésre a jelenleg meglévé 6db miké viraglada helyén. Az alapozasi
munkak elvégzését kovetben a meglévd térkd burkolat helyreallitand6. A
csikiddm presszohoz épitendé terasz z6ld fellletben kerll elhelyezésre a
presszo el6étt meglévd aszfalt burkolathoz csatlakoztatva. A teraszok alapozasa
40 cm atméréjli beton pontalapokkal kerll kialakitéasra, az alapozasi also sik
fagyhatar alatt a teherbiro altalajon kerdl felvételre -1,06 m mélységben a terasz
tervezett padloszontjéhez viszonyitva. A pontalapokhoz az épitmény fa
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szerkezeti elemei acél fogadoszerkezettel kerilnek rogzitésre, amik a
pontalapok készitése soran elhelyezésre kerllnek. Az épitmények
tartoszertkezeti elemei 12x12 cm keresztmetszetld gyalult fenyd gerendabdl
kertlnek kialakitasra acsolt illetve csavarozott kotésekkel. Az épitmények
oldalain a kapcsolédd tervdokumentacié szerinti  helyeken  3/5cm
keresztmetszetli gyakult lécbél kialakitott Iécburkolat készul. A teraszok belld
feltletei felett a fels6 gerendak kézé acél huzalokkal feszitett napvitorla keril
elhelyezésre. Az épitmények latszd fa szerkezetei lazlrozott fellletkezelessel
készllnek. A csikidam presszo elétti zold teriileten meglévé faragott alkotas a
talapzataval egyutt athelyezésre kerill a meglévé zold feluleten beltl. A zold
terlilet kdzepén lévo (j Ultetés(i fa athelyezésre ketrll a terasz atrium részeébe. A
terasz koril a kapcsolodd tervdokumentacionak mefeleléen kulékavics
teritéskészil szirke szinl 5/20/100-as beton kerti szegéllyel szegeélyezve.
teraszok padloburkolata Thermowood faburkolattal kerll kialakitasra a gyartd
eldirasai szerint nut-féderes tavtartdé elemekkel rogzitve az als6 gerenda
szerkezethez.

Kapcsolddo terviapok:
- T-Cs-01 Csikidam kuldé6 terasz alaprajz
- T-Cs-02 Csikidam kild6 terasz metszetek
- T-Cs-03 Csikidam kuldé terasz homlokzatok .
- T-Cs-04 Csikidam kuld6 terasz homlokzatok 1.
- T-Ge-01 Ger6 kiulé terasz alaprajz
- T-Ge-02 Gerd kil terasz metszetek
- T-Ge-03 Gero kilil6 terasz homlokzatok
- T-F-01 Szabadsag tér atnézeti rajza, meglévé allapot
- T-T-01 Szabadsag tér atnézeti rajza, tervezett allapot

Kastélypark

A kastélypark a 1463/3-as helyrajzi szamon helyezkedik el. A kastélypark deli
és nyugatti oldalan Iévé tamfal elbontasra keriil. Az elbontasra kerllé tamfal
mogotti terep az érintett fak kivagasat, és informacios tabla elbontasat kévetben
rézsls kialakitassal fog csatlakozni a meglévé megmarad6 aszfalt burkolatu
jardahoz. A rézsl labanal a csatlakozo jarda felilet mentén minimum 2,0 cm
kiemelt szegély készil. A tervezett rézsl flivesitett felllettel készul, 130g/m2
sulyd emulziovédelem elleni természetes anyagl kokuszrost talajtakard
réteggel kialakitva. A kastélypark dél nyugati sarkanak tengelyébe athelyezésre
keriild6 emlékm( el6tt az aszfalt burkolat felbontasra keril eés kerti szegéllyel
lehatarolt térkd burkolattal kialakitott teresedés letesil a kapcsolodo
tervdokumentacio szerint Srt-01 rétegrendi kialakitassal. Az emlekm( korul
kulékavics terités késziil 1,0m szélességben kerti szegéllyel lehatarolva. A
kastély térké burkolattal kialakitott bejarata megmard. A kastélyparkban a
kastély bejarat keleti és nyugati oldalan lévé kavicsolt utak elbontasra kerilnek
a kerti szegélyeikkel egyutt. Az utak melleti padok, szemetesek szintén
elbontasra kerulnek. Az elbontasra keriil6 sétanyok helyett 0 korrigalt
nyomvonalon kavicsolt felliletli sétanyok keriilnek kialakitasra a kapcsoldédo
tervdokumentacié szerint Skm-01 keresztmetszettel és Srt-02 rétegrendi
kialakitassal. A sétanyok mellett Uj st;elepitett utcabutor csoport (2db) kertl



elhelyezésre amely 2 db Novatilu UB2 Neos padot és 1 db Novatilu UP26
Minsk hulladékny(ijté elemeket tartalmaz. A padok a sétannyal egyezé
rétegrend(i és szegély(i, 80x200 cm méretl alapfellleten kertlnek elhelyezésre.
Az épitendé sétanyok szegélyezése 78 mm magas BAUPLAST mianyag terko
- és burkolatszegéllyel kerll kialakitasra.A kastély keleti szarnyaban
kialakitandd turisztikai informaciés iroda el6étt a meglévd cserjék kivagasra
keriilnek, a betonozott feluletek elbontasra kerilnek. Uj térké burkeolat kertl
kialakitasra macskakd burkolattal Srt-04 rétegrenddel. A turisztikai informacios
iroda bejarata térkd burkolattal kertl kialakitasra. Az iroda akadalymentes
megkozelithetésége érdekében max 5% lejtésl rampa készul térké burkolattal.
A kastély mogotti platanfa kérnyékén meglévd kavicsolt setanyok is a fent
leirtaknak megfeleléen felljitasra keriilinek, illetve a zold felliletben levé taposas
nyomvonalan a kastélypark keleti oldalan hizodé aszfaltozott felliletl sétanyra
kikotéssel (j kavicsolt sétany készil Skm-02 keresztmetszettel és Srt-02
rétegrendi kialakitassal 35 fm hosszban. A paltanfa északi oldalan lévd fa
szerkezet( rozsalugas felujitasra kerlil, a szilkséges szerkezeti elemek cseréjét
kovetden a teljes faszerkezet atfestésre keriil. A kastélypark észak keleti részén
keritéssel korulhataroltan Tlndérkert-gyimolcskert  kerll telepitésre a
kapcsolodd kertészeti miszaki leiras szerint kialakitva. A kastélypark keleti
oldalan a jatszotérhez vezeto lépcsé felljitasra kerll. A lepcsé aljatol a jatszoter
bejarataig a taposas nyomvonalan 0j kavicsolt sétany kertl kialakitasra Skm-02
kersztmetszettel Srt-02 rétegrenddel 35 fm hosszban.

Kapcsolodo terviapok:
- E-A-01-es kézterillet meguijitasi atnézeti terv
- Skm-01 Tervlap
- B-T-01 Kastélypark, keleti tamfalak bontasa
- B-T-02 Kastélypark, keleti tamfalak bontasa
- B-S-01 Kastélypark, nyugati sétanyok bontasa
- B-8-02 Kastélypark, keleti sétanyok bontasa
- E-K-01 Kastalyparkot 6vezé jarda |.
- E-K-02 Kastélyparkot 6vez6 jarda Il.
- E-K-03 Kastélypark nyugati sétanyok
- E-K-04 Kastélypark, keleti sétanyok
- E-Rp-01 Rézsalugas bontasi felujitasi
- E-Rp-02 Rdzsalugas fotodokumnetécio

Jatszoter

A jatszotér 3,0 m tvolsagra telepitett a terepcsatiakozas felett 1,70m magas
beton kerités oszlopokra szerelt 1,40 m magassagu drotfonat haloval es a
drotfonat felett 1,65 mmagassagban szogesrottal kerllt korbekeritésre. A
tervezett fellijitas a keritést nem érinti. A jatsz6tér megkdzelitése a nyugati és a
keleti oldalon kialakitott 1,25 m szélességli és 1,50m magassagu kapun
keresztll torénik. A jatszotéren kivil tervezett sétanyok ezekhez a kapukhoz
csatlakoznak.A tervezett jatszotér kialakitdésa az E-J jeld tervlapok szerint
készlil. A jatszotéren belll a két kapu kozott kavicsolt sétany kerll kialakitasra
Skm — 02 keresztmetszettel és Srt-02 retegrendi kialakitdssal. A meglévé
jatszotéri eszkdzok elbontasra kerliinek a kapcsolodd B-J jelli terviapok és
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konszignacios lapok alapjan. Az Uj jatszoteri eszkozok a kapcsolodd E-J-01
tervlap szerint kerllnek telepitésre. A J-01-es konszignacios lapon szerepld
hatszogletli hinta,a J-06-0s konszignacios lapon szerepldé sasfészek maszoka
valamint a J-07-es konszignaciés lapon szereplé Amsterdam torony
kornyezetében Utéscsillapitott fellleti kialakitas készll a gyarto el6irésainak
megfelelé méretben Str-03 fellilettel. Ezen kivul elhelyezésre kerul 1db J-02-es
konszignacioés jeli mérleghinta, 1db J-03-as konszignacios jell fém kotélpalyas
csuszda, 1db J-04-es konszignacios jell ives hid és 1db J-05-0s konszignacios
jeld homokozo.A jatszoter terlletén negy darab pad (Novatilu UB2 Neos pad), a
bejaratoknal 1-1 db szemetes (Novatilu UP26 Minsk hullgy(jté) kertl
elhelyezesre. A sétany és az Utéscsillapitott fellletek keészitése soran kitermelt
foldbdl a jatszotér terlletén foldmivek kerlinek kialalikitasra flvesitett felulettel
a kapcsolodé E-J-01 tervlapnak megfelelen.

A jatszotéren elhelyezésre kerll6é jatszoeszkdzdk és utcabltorok részletes
leirasa:

- Jatszotéri elem telepitése, alapozassal egyutt Europlay S151 Hatszogleti
hinta (lUtéscsillapitas szukseges: 62m2) J-O1jeld konszignaciés lapok
szerint.

- Jatszotéri elem telepitése, alapozassal egyutt Europlay C007 Amsterdam
torony (Utéscsillapitas szikséges: 72m2) J-07 jelli konszignacids lapok
szerint

- Jatszétéri elem telepitése, alapozassal egyltt Europlay S340
Drotkotelpalya J-03 jelli konszignacios lapok szerint

- Jatszotéri elem telepitése, alapozassal egyttt Europlay Z1836 Homokozd
ulékevel J-05 jell konszignaciéds lapok szerint

- Jatszotéri elem telepitése, alapozassal egyltt Europlay S206 Sasfészek
maszoka (Utéscsill. szikséges: 44m2) J-06 jell konszignacios lapok
szerint

- Jatszotéri elem telepitése, alapozassal egyutt Europlay S302 Newton
mérleghinta

- Jatszotéri elem telepitése, alapozéssal egyiitt Europlay S361 ives hid,
Europlay A690 Egyensulyozd oszlopokkal J-04 jeli konszignacioés lapok
szerint

- Az utéscsillapitott fellletek 30 cm wvtg. 4-8 mosott kavics burkolattal
keriilnek kialakitasra (esésvédé burkolat 178m? = 44+72+62m?) 54m°

Tervezett jatszotéri elemek leirasa

- Az I1SO 9001 minéségi tanusitvannyal rendelkeznek, igazolva, hogy
munkajukat kérnyezetovo modon végzik.

- Az FSC és PEFC tanusitvanyprogramok segitségével a feldolgozott fa
nyersanyag eredete is visszavezetheto.

- Maguk az eléallitott termekek pedig magas foku biztonsagi eléirasok, az
MSZ EN 1176 és MSZ EN 1177 szerint, mindsegi alapanyagokbél (UV
allé HPL, PE) készllnek és minimalis karbantartast igényelnek.

- A piaci igényeknek megfelelben, a folyamatos innovacio révén
jatszéeszkoézOk szamtalan mozgasigényt elégitenek ki. A kisebb és
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nagyobb korosztaly, valamint a mozgasserult gyermekek szamara
egyarant alkalmasak. A jatékok valtozatos elemei segitik a gyermekek
jaték soran torténd fejlédését, szocializalodasat a csoportos jatékon
keresztul, valamint fejlesztik az egyensulyérzéket.

- A tartéoszlopok és —gerendak horganyzott, porszort fém csdvek,
minimalis karbantartast igényelnek. A tartboszlopok tetejének mianyag
kupakokkal torténé lezarasa meggatolja a viz bejutdsat a butlin keresztul.
A csuszdak anyaga lehet INOX vagy PE, mely héallo, nem vetemedik,
megtartia az optimalis csuszasi tulajdonsagait és 100%-ban Ujra
felhasznalhato.

- A PE rugds jatékok, illetve egyéb alkatrészek (tetdk, korlatok) rotacids
modszerrel készillnek, melynek kovetkezteben nem szinezbédnek el,
valamit az UV-sugarzas ellen is védettek. Az élek, sarkok lekerekitettek.
Az Uj rugos jaték és foglalkoztaté panel csaladok HPL —bdl készulnek,
ezaltal szinte korlatlan ideig megdrzik szinuket, formajukat

- Az intenziven hasznalt kapaszkodok, létrafokok rozsdamentes anyagbdl,
a hinta athidalék horganyzott acélbél készilnek. A hinta felfiggesztések,
tizihorganyzott hdzban dupla csapaggyal szereltek, amelyre a szabvany
szerinti 5mm-es lancok rogzithetok.

- A halés jatékok UV all6 16mm-es milanyag bevonatos acélbetétes
kotélbdl készlinek, a csomoknal bonthatatlan PE illesztékkel.

- Az oszlopok horganyzott acél labak segitségével kerlinek rogzitésre,
szabvany szerinti betonozassal. A csavarok anyaga minden esetben
cinezett, illetve rozsdamentes acél, melyek muianyag kupakkal vannak
ellatva.

UTCABUTOROK:

. Uj pad elhelyezése Novatilu UB2 Neos pad (4db)
. Uj hulladékgytijté elhelyezése Novatilu UP26 Minsk hullgy.(2db)

Kapcsolddo terviapok:
- B-J-01 Jatszdtér bontasi terv — atnézet
- B-J-02 Tervlap
- B-J-03 Tervlap
- B-J-04 Tervlap
- B-J-05 Tervlap
- B-J-06 Tervlap
- Skm-01 Tervlap
- E-J-01 Jatszotér
- J-01-01 Hatszoglet( hinta
- J-01-02 Hatszdgletl hinta
- J-01-03 Hatszoglet( hinta
- J-01-04 Hatszoglet( hinta
- J-02-01 Mérleghinta
- J-02-02 Mérleghinta

2



- J-02-03 Mérleghinta

- J-02-04 Mérleghinta

- J-03-01 Fém kotélpalyas csuszda
- J-03-02 Fém kotélpalyas csuszda
- J-03-03 Fem kotélpalyas csuszda
- J-03-04 Fem kotélpalyas csuszda.
- J-04-01 ives hid

- J-04-02 ives hid

- J-04-03 Ives hid

- J-04-04 ives hid

- J-04-05 ives hid

- J-04-06 ives hid

- J-04-07 ives hid

- J-05-01 Homokoz6

- J-05-02 Homokozo6

- J-05-03 Homokoz6

- J-05-04 Homokoz6

- J-06-01 Sasfészek maszoka

- J-06-02 Sasfészek maszoka

- J-06-03 Sasfészek maszoka

- J-06-04 Sasfészek maszoka

- J-07-01 Amsterdam torony

- J-07-02 Amsterdam torony

- J-07-03 Amsterdam torony

- J-07-04 Amsterdam torony

Gyalogos hid — ,Mesehid”

A jelenleg tervezett gyalogos ,mesehid” helyén egykor egy fa szerkezet hid allt,
melynek az allaga leromlott és elbontasra kerllt. A tervezett hid a regi hid helyén
a meglévé kdzmilvezeték mellett kerl elhelyezésre oly mddon, hogy a hid a
Béci patak felett elhelyezésre keriilé acél tartégerendainak alsé sikja 5,0 cm-rel
feliebb kerill elhelyezésre a meglévd kozm(i vasbeton tartoszerkezetének felsé
sikjanal, ezaltal nem csdkkentve a patakmeder keresztmetszetének magassagi
méretét. A tervezett hid a 1463/3-as és a 1668/5-0s helyrajzi szamok kozott a
1608/1-es helyrajzi szam( Béci patak felett keril megépitesre. A hidfék a
patakmeder két oldalan statikailag méretezett vasbeton szerkezettel keriinek
kialakitasra. A hidfékre a kapcsolodd tervdokumentacio szerint statikailag
méretezett lacél tartdgerendakbol 6sszeallitott tartdszerkezet kerll elhelyezésre.
Az acél szerkezetre a hid hossziranyaban 10/15 cm keresztmetszet(i keményfa
gerenda herll rogzitésre 3 sorban ami a hid jarofellletének rogzitésére és a
korlatok rogzitésére is szolgal. A hid jardfelulete kemenyfa szerkezeti
Thermowood faburkolattal keril kialakitasra. A hid korlatoszlopai 10x10 cm
keresztmetszetl 1,55 m magassagu keményfa oszlopokkal keriilnek kialakitasra,
melyek a fa gerendakhoz és az acél gerendakhoz egyarant csavarozott
kapcsolattal rogzitésre keriilnek. Az oszlopok egymastél 1,0 m tengelytavolsagra
kerliinek elhelyezésre. A hid tartdéoszlopainak tetetején a korlat lezarasakent
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palld kerll elhelyezésre. A korlatoszlopok kozé elhelyezésre kerilld kemenyfa
szerkezet(i tomor illetve palcas kialakitasl betétek csavarozott kapcsolattal
kerlilnek rogzitésre a korlatoszlopokhoz. A tomor korlat betétek faragott
mesejelenetekkel lesznek diszitve. A hid északi korlatjian fém szerkezetbdl
kialakitott hangjaték kerll felszerelésre csavarozott kapcsolatokkal. A hid fa
szerkezetei hokezelt keményfa szerkezetekkel keriilnek kialalkitasra
gesztenyebarna lazurozott felliletkezeléssel (Remmeres).

Kapcsolodo terviapok:
- E-A-01-es kozteriilet megujitasi atnézeti terv
- Skm-01 Tervlap
- Hi-01 Mesehid alaprajz
- Hi-02 Mesehid metszetek
- Hi-03 Mesehid dél-keleti homlokzat3
- Hi-04 Mesehid eszak-nyugati homlokzat

T6

A tervezett t6 a 1668/5-0s helyrajzi szamon kerll megvaldsitasra.

A tervezett disztdo kor alakl, 7,40 méter kulsé atméréjd, legnagyobb mélysége
127 centiméter a td koral kialakitasra kertlé kavicsolt sétany fellletéhez
viszonyitva. Ezen bellil a to6 peremén 65 cm szélességben 15 centiméter mély,
fellleten a kastélypark tamfalaibol kibontasra kerullé kévekkel kerll lerégzitésre a
tofélia és az alatta elhelyezésre keriilé geotxtilia. A kdvek kdzoétti hézagok 8/16-
os frakcionalt kaviccsal kertlnek kitoltésre. A téban rézslsen kialakitva -0,40 és
-0,60 cm —en teraszok kerlilnek kialakitasra, azért, hogy ezeken a teraszokon
kilonféle vizmagassagot igénylé vizindvényeket lehessen telepiteni, ezaltal
gazdagitva és latvanyosabba téve a tavat. Lerézslzések az egyes szintek kozott
45 fokos szbgben kerliinek kialakitasra. A t6 készitésekor kitermelt foldbdl
fuvesitett felulettel kialakitott foldmu keriil megépitésra a kavicsolt sétany szélétél
1,0m tavolsagra 1,60m teljes szélességben és 30 cm magassagban kétoldalt
rézsls kialakitassal a kapcsolodd terveknek megfeleléen a to koril koralakban
kialakitva, a hid felé vezett sétany felé megnyitva valamit a 1668/3-as helyrajzi
szamra tervezett tanuszoda felé megnyitva.

A t6 telies felllete tofdliaval fedett, igy a talajviztél, kormyezetétédl elkilonitve
lehet Gzemeltetni. llyen mélységnél az esetleges balesetek elkerllése érdekében
szlkséges egy ,kimaszasi® lehetéség biztositdsa. Ez lehetnek a stabil
novénylltetd helyek is- [épcsbszeriien elhelyezve (zsalukb, geotextiliaba tekerve
példaul- védeni kell a téfoliat!). Az egyes teraszokon és a fenéken is a téfoliat le
kell terhelni a ,feliszas” ellen példaul kulé kaviccsal.

A t6 kdrvonala mellett 150 cm szélességben kavicsolt sétany kerul kialakitasra a
kapcsolédd tervdokumentacido szerint R6-os rétegrendi kialakitassal. A 1o
foldmtivel érintkezd felllete az R5-0s rétegrenddel kerll kialakitasra.

A to természetesen rendelkezik talfolyéval, ami egyben a vizszintet is
szabalyozza. Az idonkét szikséges teljes leeresztést is biztositani kell, vagy
szivattyuval, slaggal, vagy a to melletti aknan keresztul. Ez a t6 melletti akna a
feltdltés iranyitasara, programozasara is szolgalhat. Jelen esetben a feltdltés a
toperem egy részének megemelésével és azon keresztul, mint ,mini”* vizesés
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torténik.

A tofdliak miianyag vagy gumi anyaguak lehetnek. Elettartama és tulajdonsagaik
miatt a gumi a jobb. (21 év anyagszavatossagi garancia) Mind a gumi, mind
pedig a pvc kerti t6 folia ala GEOTEXT ILIAT kell fektetni a gyokér- és készrasok
elkerilése érdekében! A Firestone gumilemez alkalmazhaté fliggbleges
fellilethez is! Betonra is felragaszthatd! A foliat szintén célszerl helyenként kulé
kaviccsal leterhelni. Ugyelni kell az éles, hegyes kavicsokra! Ne tegyiik a vizbe,
mert felsértheti a toféliat! Ennek elkerilése vegett célszerili a folia és a kavics
kozé geotextilidt tenni.

Folia szlkséglet kiszamitasa:
Sziikséges folia hossza = T6 hosszlsaga + 2 x a mélység + 2 x 50 cm rahagyas
= 1 X padka szélessege
Szlikséges folia szélessége = TO szélessége + 2 x a mélység + 2 x 50 cm
rahagyas + 1 x padka szélessége A kerti toba mindenképen kellenek
vizindvények, esztétikus megjelenésik mellett biztositiak a t6 bioldgiai
egyensulyat, természetes modon tisztitigk a vizet és szamos élélénynek
nyUjtanak buvohelyet.

A kerti t6 vizfellletének méretei hatarozzak meg, hogy mennyi, és milyen
novényt telepithetiink bele.

A biologiai egyensulyhoz eléréséhez és fenntartasahoz fontos, hogy a viz alatti,
felszinen Usz0, és felszin folotti leveles novények is eljenek a kerti téban.
Ajanlott, hogy a telepitett vizinovények 30%-at a viz alatti novényzet adja, amely
az algaképzédés visszaszoritdsdban is fontos szerepet jatszik. A viz alatti
novények jelentds mennyiségl oxigénhez juttatjdk a tavat. 1 negyzetmeter
terlileten 2 kifejlett ndvény fér el kényelmesen. Telepitésnél Ggyelni kell, hogy a
t6 felszinének 30% novényektdl mentesen legyen kialakitva. A névényeket Ultetd
kosarban célszer(i elhelyezni a folian, alatta geotextiliaval. A lebegé novények
(hinar) természetesen kivételek. A mocsari és vizindvényeket be lehet szerezni
nagyobb éveld kertészetekben, (pl. Hegede kertészet), vagy vizinovény
specialistaktdl. A részletes novénylistat a kivitelezés idépontjat ismerve a
kiviteleztvel és az épittetdvel egylitt célszer(i 6sszeallitani. A névénylistanal egy
kinalatot bemutatunk. A mocsari és vizindvényeket be lehet szerezni nagyobb
ével6 kertészetekben, (pl. Hegede kertészet), vagy vizindvény specialistaktol. A
részletes novénylistdt a kivitelezés idépontjat ismerve a kivitelezbvel és az
épittetével egyltt célszerli Osszedllitani. A novénylistanal egy kinalatot
bemutatunk.
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A zéna: parti névények

Latin nev Magyar név Virag [Ultetési Efhely Ajaniott Kifejlett
szine 26na vizmélység | magassag |
Petasites Acsalapu Rézsaszin |A,B Félarnyékos |0-10cm 60-100 cm
hybridus
Veronica Forrasveronika |Kék A.B Félarnyékos- [0-10 cm 15-20 cm
beccabunga arnyékos
Tussilago farfara [Martilapu Elénksarga | A Napos vagy |Vizpart 10-30 cm
félarnyékos
Primula vialii Orchideakankalin | Lildspiros  [A Félarnyékos [Vizpart 30-50 cm
Lysimachia Pénzlevell Sérga A B Félarnyékos [0-5cm 5-15¢cm
nummularia fzinka
Lysimachia Aranylevell Sarga A B Napos vagy |0-5cm 5-10cm
nummularia izinka félarnyékos
JAurea”
Lobelia siphilitica |Kék lobélia Sotétkék  |A,B Napos 0-10cm 80-100 cm
Juncus ensifolius |Kardlevell Sotétbarna |A, B Napos vagy |0-5 cm 20-30cm
szittyd félarnyékos
Iris siberica Szibériai Sotétkék  |A Napos vagy |Vizpart 60-80 cm
nészirom félarnyékos
Geranium Mocséri gélyaorr |Cikldmen Napos Vizpart 20-60 cm
palusire
Mentha aquatica |Vizi menta Kék A B Napos vagy |0-20 cm 20-50 cm
félarnyékos
Fritillaria Kockas liliom Jkockés” |A Napos vagy |Vizpart 20-40 cm
meleagris félaryékos
C zoéna: masodik ultetélépcsé, 20-40 cm mély viz
Ultetés | -, .. Ajanlott Kifejlett
Latin név Magyar név | Virag szine | Ann Eldhely vizmélység |magassag
S ans Csikos Na
. pos,
tabenaemontani B,C 10-40 cm 100-150 cm
Zebrinus' KStélkaka felarnyékos
Rannunculus ; fehér szirmuy, E 2-3cma
aqualilis VizZooplarka sérga kdzepld G Napos — felszin feletl
Pontederia LAndzsaleveld
eeanlats selldvirag Kék C Napos 20-40 cm 50-100 cm
Pontederia Tomdl kék vagy ] .
cordata sellivirag fehér G [Mapcs 204 B0-y00E
Jussiaea - ' y 10-20em a
grandiflora Tavi ligetszépe [Sdtétsérga  |C Napos 20-40 cm falezf fatal
Acorus P :
gramineus Eas;:lc;sslbrpe sargaszdidek |B,C f:él;aor;yékos, 0-5¢m 20-30cm
Variegatus'
s . Napos vagy y :
Typha laxmannii | Rizsgyékény  |Barnés B,C lamyékos 10-30 em 100-140 cm
: Tarkalevell
Iris pseudacorus . Napos vagy |a. ) ;
Variegatus’ n.n;osis:zruq sérga B.C lamyékos 0-20 cm 80-100¢cm
Myriophyllum o fontos O, Napos vagy y 5-15¢ma
aquaticum SliGhingr termeld ¢.D fBlarnyékos 30-60 ¢m felszin felett
Egy 1600l ,
Hippuris vulgaris |Vizildfark  |sem B.C [REPOSYAY |10.40em  |30-50em
hidnyozhat Y
Sagittaria s e
‘ ey Teltvirdgu . Nepos, vagy . .
Laﬁ;r:‘ca Flora ryilfd Fehér-krém [B,C l&rnyékos 10-30 em 30-50cm
; i tavak
Sparganium Agas R Napos vagy i -
erectum oSkabuzogany | oo o2 B.C.D | gismyangs |1PP0S0  |AO-1008m
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D zéna: mélyviz 60, cm-nél mélyebb részek

Latin név Magyar név | Viragszine |Ultetési El6hely Ajanlott Kifejlett
zona vizmélyséq| magasséqg |
Scirpus Tavi kéka barna B,C,D |Napos vagy 10-50¢em  |70-150¢m
Beustris felarnyékos
Phragmites | Nad B.C.D [tavak déli 0-50em 150-170 cm
australis ddaléra
Nuphar lulea [Vizitdk sarga D Félarnyékban |[50-100cm |kb.10cm
is jol fejlddik. felszin felett
Elodea Atokhinar Oxigéntermels |C,D Igénytelen 40-100 cm
canadensis rovény
Cabomba Tundérhinar  |[Oxigéntermeld |C,D lassan 40-100 em
caroliniana ndvekvo
Typha latifolia | Szélesleveld |Barna- B,C,D |Naposvagy [20-70em [150-200c¢m
gyékény buzogény felarnyékos
Nymphea Tavirbzsa virdgok szine |D Napos 50-100cm |10-15¢m
hbridek valtozd felszin felett
Typha latifolia | Csikos Buzogény B.C,D [Napos vagy 10-60cm  [120-180¢m
Varegata' szélesleveld félarnyékos
gyrékény
Fotala Fotala oxigéntermeld |C.D akvariumban [40-100¢m
rotundifolia kdnnyen
étteleltethetd
Ceratophyllum | Erdes Oxigéntermels,.[C, D arnyékold 40-100 cm
demersum thesagaz hatlésu
dgésodas
dien
Sparganium | Agas tiskés golyd B,C,D |Napos vagy 10-50 em  |60-100 cm
erectum békabuzogény felérnyékos
WMyriophyllum | Fizéres algasodést Cc.D Napos vagy |40-100cm
spicatum sildhinar gatlo felarnyékos
Elodea densa |Argentin Oxigéntermels |C,D algdsodasgatld|40-100 cm
&lokhinar
E z6na: a to felszinén usz6 ndévények
Latin név | Magyar név | Ultetési| Elohely Ajanlott Kifejlett
zona vizmélység novény
magassag
lemna sp. |Békalencse E Napos vagy [Usz6 ndvény
félarnyékos |Algdsodésgatlo
Azolia Moszatpafrany |E Teletnem éli |Uszd ndvény 1-2ema
caroliniana tol a Algdsodasgatld |felszin felett
szebadban
Pistia Kagylotutaj E eloszor (826 ndvény 2-10cma
siratiotes amyékos, vizfelszin felett
uéna
napsiitéses
Bichornia | Vizijacint E zarttéri (820 ndvény 5-15¢ema
crassipes teleltetést felszin felett
gényel
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Bar nem vizindvények, de a ,VIZ" érzetet erésitik:

Diszfiivek
Latin név Magyar név | Virdqg szine Elchely Kifejlett magassag |
Spartina pectinata ) . napos, Y
‘Aueromarginata’ Esineghl felarnyékos i
Pennisetum Keleti sérgaszdld )
gopecuriodes bliborzfd vagy vordsld PRROS SAFIAR &r
. . y Csikos
Mischantus sinensis - Napos vagy
A virdgosnéad 100-180 cm
Strictus zebraf) félarnyékos
Mschantus sinensis Karcsu Napos vagy ;
Gracilimus' Virdgosnad iéiamyekos | 100150 M
; Havasi Félarnyekos.| .
Lwzula nivea Pariaazittyd fehér ArviyEkos §0-70 cm
Deschampsia Gyepes Napos vagy |.0 g0 om
caespitosa sédbuza félarnyékos i
Carex ornithopoda Foként
Variegata' Madéridbsés elialissieitioz Napos 20-30 ¢m
Hosszu, meleg

: nyarakon g

Arundo donax Olasznéad viragzalot is Napos 300-500 cm
fejleszt.

Amennyiben a vizfellilet mellett a bambuszra is esik a valasztas, ugy ajanlom a
legnagyobb gyljteménnyel és valasztékkal rendelkezé Nagy Laszlot, Gyulan:

http://www.bambuszkertesz.hu
Kert - Kerti t6 Webaruhaz: www.kert-kertito.hu

A tavat mesehiddal (j épitést kavicsolt sétany koti dssze, ami Skm-02
keresztmetszettel és Srt-02 rétegrenddel kerdl kilalakitasra 197 fm hosszban az
E-A-01 Koztér meguijitas atnézeti terv szerint. Szintén Uj kavicsolt sétany készil
a meglévd elhasznalddott sétany nyomvonalan a mesehidtol a Bajcsy Zsilinszky
utca és Farkas Jozsef utca talalkozasanak keleti oldalan Iévé gyalogatkel6 helyig
Skm-02 keresztmetszettel és Srt-02 rétegrendi kialakitassal. A sétany a
gyalogatkeléhely eldétt meglévé jardahoz valé kanyarodasa 2/5-6s helyrajzi
szamon valosul meg.

Kapcsolddo tervliapok:
- E-A-01-es kozteriilet meguijitasi atnézeti terv
- Skm-01 Tervlap
- E-To-01 To alaprajz
- E-To-02 T6 metszet

Uj épitesl rampa

Az (j épitésl rampa a feln6tt jatszotér és a kornyezetében kialakitasra kerld

sétanyok akadalymentes megkozelitésének érdekében kerll megeépitésre a

kapcsolodo tervlapok alapjan. A Farkas Jozsef ucabol a Bajcsy Zsilinszky utcaval

parhuzamosan vezetd gyalogos jardanal a szintklldnbseg athidalasa jelenleg

Iépcsével van kialakitva, ami a tervezett rampaépités soran ellbontasra kerll. Az
8



Uj rampa az akadalymentes eléirasoknak megfeleléen kertl kialakitasra ket karral,
pihenével, korlatokkal a kapcsolédé tervdokumentacionak megfeleléen. A rampa
felulete 6,0cm vastagsagu térké burkolattal keril kialakitasra ami 4,0 cm
agyazorétegre és alatta 15,0 cm tomoritett kavicsteritésre kerll fektetésre. A
rampa oldalfalai 10 cm szélességli betonozott felillettel kerlilnek kialakitasra. A
rampa szegélye 10 cm magassaggal emelkedik ki a rampa fellletén elhelyezésre
kerulé térburkolat felsé sikjatol és arampa lejtésében parhuzamosan koveti azt. A
korlatoszlopok 40x40x4-es zartidom szerkezetbdl kerlinek kialakitasra és
talplemezen keresztiil csavarozott kapcsolatokkal a rampa kiilsé oldalfeluletehez
rogzitésre. A korlatoszlopokon 5,0 cm atméréji kapaszkodo kerll rogzitésre 95
és 70 cm magassagban a rampa induld és érkezd részén 30-30 cm-t tulnyujtva. A
fém szerkezet( korlatok kétszeres alap és egyszeres fedé mazolassal készilnek
ral 7035 szinben. A rdmpa a felnétt jatszotérhez vezetd meglévd azfalt burkolatd
jardahoz csatlakozik.

Kapcsolédo terviapok:
- E-A-01-es kdzterillet meguijitasi atnézeti terv
- E-Ra-01 Bajcsy-Zsilinszky uti rampa

Béci patak melletti Béke utcai sétanyok- felnétt jatszotér

Az E-A-01 kdztér megujitasi atnézeti terv szerint a Béke utca felél a Béci patak
felett ativelé hidakohoz vezeté meglévé térkd burkolatu és 40x40-es meéretli
beton jarolapokbdl kialakitott gyalogos sétanyok elbontasra kerdinek. Helyettik,
valamint a fém szerkezet( és a fa szerkezet(i gyalogos hid kozott a patakmeder
rézsiiélén a kapcsolédd terviap szerinti nyomvonalakon vezetve Uj egységes
kialakitasu térké burkoati sétanyok késziiinek Skm-03 keresztmetszetben és
Srt-01 rétegrendi kialakitassal 5x20x100 cm szlrke beton kerti szegéllyel
szegélyezve. A Béke utcaaban az E-A-01-es tervlapon jeldlt Gtszakasz mentén a
a kastélypark tamfalanak elbontasabol szarmazoé terméskovek kb 60x60x60 cm
méretben egymastél max 2,0 m tavolsagra Skm-04 kialakitassal 340 fm
hosszban a flivesitett tertleten torténd parkolas megakadalyozasa céljabol. A
fém szerkezetli gyalogos hidrol levezetd 0j kialakitasu sétanyai mellett a
vzszintes teriileten a fas ligetes részben a kapcsolédd E-JF-01 terviap alapjan
felnétt jatszotér kerll kialakitasra. A sétanyokhoz kapcsolédoan 6db szabadtéro
kondicionald eszkoz kerll letelepitésre. A telepitett eszkozdk korll térkd
burkolata feltilet kerill kialakitasra a sétanyokkal megegyezé rétegrenddel.

A felnétt jatszotéren elhelyezésre kerlild eszkdzok részletes leirasa:

- Felndtt jatszotéri elem telepitése, alapozassal egyutt Novatilu PF3
Karizomerdsité

- Felndtt jatszotéri elem telepitése, alapozéssal egyutt Novatilu PF4
Parhuzamos rud

- Felnétt jatszotéri elem telepitése, alapozassal egyutt Novatilu PF12
Haspad dupla 1 db

- Felnétt jatszotéri elem telepitése, alapozassal egyltt Novatilu PF2
Labizomerésitd

- Felndtt jatszotéri elem telepitése, alapozassal egyutt Novatilu PF7 Légben
jaro
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- Felnétt jatszotéri elem telepitése, alapozassal egydtt Novatilu PF6 Siel6

Termékleiras

A kultéri fitnesz eszkozokkel a fiatalok és idésebbek kielégithetik a mozgas
iranti szukségletiiket. Jatékosan er6sodik meg a vérkeringés és az izomzat
csakugy, mint a mozgékonysag és a kondicié. Mindezen felll az egészségugyi
kiadasok csokkennek és a turizmus is fejlédhet. A kiltéri fitnesz eszkozok a
nyilvanos parkokban, sportpalyakon, jatszotereken, iskolaudvarokon,hoteleknél,
idések otthonandl, lakotelepeken, satorozd helyeken és minden egyéb olyan
helyen elhelyezheték, ahol a szabad levegén valo mozgasi lehetdseg biztositott.
Koszobnhetéen a biztonsagossaganak, a kultéri fitnesz eszkozoknel a serllesi
lehetéség nagyon csekély. Az eszkozok 2-3 bedllitasi lehetéseggel tobbféle
funkciojuak, egyedil vagy tobb személy egyidejlileg is hasznalhatja.

Az id6k valtoznak - valtoznak a varosok és teleplilesek is. A kultéri fitnesz
eszkozokkel elerhetd

- a lakossag életszinvonalanak novelése,

- egy kénnyed mozgas a friss levegdn, amely megndveli a vitalitast,

- generacioktol fiiggetlen taldlkozasi lehetdség.

A testrészekre szabott készulek.

A kultéri fitnesz eszkdzok minden testrészt - karokat, labakat, térdet, vallat,
hatizmot stb. — célzottan és kiméletesen mozgatnak meg. A gyakorlatok
egyszer(iek a kevéshé edzettek is probléma nélkil végezhetik. Az idésebbek
szamara kifejlesztett készlilékekkel mindenki koranak megfelelé mozgasi
lehetéség biztositott.

Mindség
A fém eszkdzoket nem kell gondozni, horganyzottak és porszorasos festéssel
ellatottak.

Biztonsag:
A kesziilekeket kiltéri hasznalatra fejlesztették, minden készllék rendelkezik
TUV mindsitéssel és az eurépai EN 1176 és EN 957 szabvanynak megfeleld.

PF2 — Labizom erésitd

Funkcio: Testedzd eszkoz. A lab és derék izomzatanak es izlleti stabilitasanak
fejlesztése és megerésitése. A reumatikus izileti gyulladasokat enyhiti.
Méretek: 2277 x 554 x 1652 mm

PF3 — Karizom er6ésitd 1

Funkcid: Testedzé eszkoz. Erésiti a mellkas izomzatat, fejleszti a felsd végtagok
mozgékonysagat. Javitia a mellkas és a hat vérkeringését. Megelézheti a
vallizilleti fajdalmakat és az izomsorvadast.

Méret: 2241 x 620 x 2021 mm

PF4 — Parhuzamos rudak
Funkcid: Mozgaskoordinaciot javitd eszkdz. A vall- és karizmok fejlesztése, a

“ e

egyensulyérzék javitdsa. Segithet a vall és koénydk funkciézavarainak
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csillapitasaban.

Méret: 1970 x 542 x 1600 mm

PF6 — Siel6

Funkcio: Mozgaskoordinaciét fejlesztdé eszkdz. Az also és fels6 végtagok
mozgékonysagat javitja és ndveli az izuletek rugalmassagat, valamint erésiti a
deréktaji izmokat.

Méret: 1060x537x1670mm

PF7 — Légben jaro

Funkcio: Mozgaskoordinaciot javité eszkoz. Noveli az alsé végtagok
mozgékonysagat, javitia a testmozgas Osszehangoltsagat, az alloképességet
és az egyensulyt. Segiti a tid6 és a sziv egészséges mlikodesét, Osztonzi az
anyagcseret.

Méret: 1205 x 490 x 1479 mm

PF12 — Haspad dupla

Funkcio: Testedzd eszkodz.

Erésiti a has izomzatat, segiti a tid6 és a sziv egészséges mikodését, 0sztonzi
az anyagcserét.

Méret: 1618 x 706x 1636 mm

Kapcsol6dé tervliapok:
- E-A-01-es kozterillet megujitasi atnézeti terv
- Skm-01 Terviap
- E-JF-01 Felnétt jatszoter
- JF-01 Haspad dupla
- JF-02 Nyujté
- JF-03 Karizom erésitd
- JF-04 Labizom erésitd
- JF-05 Legbenjaro
- JF-06 Siel6

Kamerarendszer
Az E-A-01 koztér megujitasi atnézeti terv szerint a megujulé koztereknél kamera
rendszer kerll telepitesre.

A kivitelezés soran betartandd, irdnyado biztonsagtechnikai és balesetelharitasi
szabalyok:

A 64/1980. MT. rendelettel mddositott 47/1979. MT. rendelet, az ennek
végrehajtasara kiadott 31/1981.(XI11.28.) EVM sz. rendelet és a 15/1981. EVM
utasitas.

Altalanossagban az MSZ 04-900-83, épitbipari gépek telepitésénél az MSZ 04-
965-84.szabvany

Mivel a tervezett épités kozvetlenll a lakéépuletek, koztertlet mellé kerdl, a
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fentiekbdl kilén kiemeljuk:

A munkateriletet keritéssel, lathato jelzésekkel el kell hatarolni kb. 2,0 m-
es oszlopokon ,Epitési teriilet, Idegeneknek belépni tilos” tablat kell
elhelyezni. Az épitési terilet széleitdl szamitott 6,0 m szélességl
vizszintes savot veszélyes teruletnek kell tekinteni.

Meglévé kozmlveket a foldmunkak megkezdése elott ovatos kezi
foldmunkaval készllt kutatoarkokkal kell feltarni —szikség esetén
diacolassal- az Uzemelteté szakfeligyelete mellett. Gondoskodni kell a
térszint alatt elhelyezett kézmivezetékek, berendezések védelmérdl.
Ismert kdzm(ivezeték felett gépi fdldmunka nem végezhetd.

Az egyes szerkezeti elemek helyszini mozgatasa, emelese, a szerkezet
emelégéprél vald leoldasa, Osszeszerelése, es pneumatikus
szerszammal végzett vésés esetén a varhato dinamikus igénybevétel a
meglevd eplilet stabilitasat nem veszélyeztetheti epites kdzben.

Bontasi munkak, illetve a meglevé éplletben térténd atalakitas, szerelés
idején az épiletet a hasznalok elél le kell zarni, a bontott szerkezetek
helyét helyre kell allitani, illetve a bontott szerkezetek, falak mentén az
epitési helyszint az épités ideje alatt le kell zarni.

A szerkezetépitési munkak soran ebbdl az alabbiakra kell nagy gondot forditani:

A kivitelezés alatt betartanddk és biztositandok a munkahelyi higiéniai
elvarasok.

Személyek, targyak leesésenek megakadalyozasara 1,0m-nél nagyobb
szintkllonbség esetében

mellvéd nélkiili szabad fal- és fodémnyilasoknal,

allvanyszintek, munkaallvanyok kilsé feltletén

legalabb 1,0 m magas korlatot és labdeszkat vagy keretes huzalhalét kell
felszerelni.

A fodémnyilasokat és a szabadba vezetd falnyilasokat a folyd munkak
terlletén a végleges szerkezet elhelyezéséig kétsoros korlattal és
legalabb 15 cm magas labdeszkaval kell lezarni, illetve védelmet nyjto,
rogzitett zaréelemmel kell hatarolni.

A magasbdél valé leesés elleni védelmet a munkahely megfelel
kialakitasaval, biztonsagot nyujtdé berendezésekkel, allvanyokkal és
védoeszkozokkel kell biztositani, ha ezek alkalmazasara nincs mdd, a
dolgozét biztonsagi oOvvel, illetve az MSZ 16677. szerinti biztonsagi
hevederrel kell ellatni és kotelet méretezett teherbird szerkezethez kell
kikotni.

Az épitési terlileten az 1,0 méternél melyebb arkokat és godroket
ideiglenes korlattal kell ellatni és kelléen megvilagitani.

Az épitdipari munkak végrehajtasa soran az épulet és az egyes
szerkezeti elemek, segédszerkezetek csatlakozasanak
munkabiztonsagarél ugy kell gondoskodni, hogy a munka kivitelezés
kdzben is biztonsagos legyen.

Az épitéipari munka végzése soran gondoskodni kell arrél, hogy
fesziiltség alatt 1évd elektromos vezetékkel valo véletlen Utkézés ne
okozzon balesetet.

Hegesztési munkakat a killon eléirasoknak megfeleléen kell végezni.

A ragasztoszerek gbzei mérgez6 hatasuak es tlizveszélyesek, ezért
ragasztas kdzben étkezni és dohanyozni tilos!
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e Csak megfelel6 érintésvédelemmel ellatott villamos szerszamok
hasznalhatok.

Az éplletszerelési munkak biztonsagtechnikai kdvetelményeit az MSZ 04.902-
83. szabvany tartalmazza. Ebbél az alabbiakra forditand6 nagyobb figyelem:

Az egyes szerkezeti elemek helyszini mozgatasa, emelése, az emelt szerkezet
emeldégéprél vald leolddsa, Osszeszerelése az épllet stabilitdsat sem
veszélyeztetheti epités kdzben.

A szerkezeti elemek kikotése, merevitése, elmozdulas elleni rogzitésére
szolgalé csatlakozd elemeket (kampdk, horgonyok, stb.) helyét és méreteit
tervben kell megadni, az ideiglenes megfogas, kitamasztds modjat szereles-
technologiai tervben kell meghatarozni.
(Epitési rendszerek elemeibél épilé szerkezetek el6bb emlitett ideiglenes
kitamasztasanak modjait a rendszer-dokumentaciok szerelestechnologiai
utasitasa tartalmazza.)

A szabvany elbirasain tilmenéen az épitési modokra vonatkozé tovabbi
biztonsagtechnikai kdvetelményeket is be kell tartani (peldaul ME el6irasok).

a munkahoz hasznalt szerszamok kifogastalan allapotban legyenek,

a falvésési munkakhoz védészemiiveget kell viselni,

a magasban végzett munkahoz létrat, 3 m-en fellli munkahelyen allvanyt
kell hasznalni,

tilos a magasbol szerszamot, anyagot ledobni, vagy oda feldobni,

magas munkahelyen a biztonsagi 6v hasznalata kotelezo.

Az épitbipari gépek telepitésekor az MSZ 04.965-84. szabvanyban foglaltak az
iranyadok. A kulénb6zé munkafazisokhoz tartozé gépek, és segedeszkdzok
Uzemeltetési leirasaiban foglalt biztonsagtechnikai eldirasokat tudatositani kell, s
betartasukrél maradéktalanul gondoskodni kell.

Téli munkavégzéskor a munkahelyi és a munkavegzési feltételekre kulonos
gondot kell forditani.

Gépek, forgd alkatrészek (zembe helyezése, mikddési probaja elétt meg kell
gy6zédni a balesetmentes és rongalasmentes inditas feltételeirdl.

Nagynyomast és magas homersekleti rendszerek biztonsagtechnikai
vonatkozasait kiilondsen figyelem illeti. Szelepek az lzembe helyezéskor nyitva
vannak, Uriték zarva. A szerelvények alland¢ tisztantartasa elengedhetetien. Az
érzékeny szabdlyozék beallitasa, ellenérzése Uzembe helyezesnél alapvetd
feladat. CsOvezetékek hegesztésére vonatkozé biztonsagtechnikai és
balesetvédelmi el6irasok betartasa kotelez6, a helyiseg szellbéztetéserdl
gondoskodni kell.

Kivitelezési utmutato

A tervezett burkolas meglevd éplletben torténik, a meglevé szerkezetek
védelmérél gondoskodni kell, allapotukat el6zetesen fel kell mérni és
dokumentalni szikséges. Az épités eldtt a szikséges helyeken feltarast kell
végezni. Epités elétt helyszini felmérés sziikséges.

Az épitési munkat ugy kell szervezni, a technoldgiat megvalasztani, hogy a
kornyezet hasznalatdt ne zavarja! Kuilonés gondot kell forditani a
biztonsagtechnikai elbirasok betartdsara, az épitéesi teriletek biztonsagos
lehatarolasaral
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Megmunkalt, terv szerinti mives felGleti homlokzati finombeton-miké-
burkolatok készlinek,

Csak |. osztdlyl burkolat készithetd, |. osztalyd anyagbdl, |. osztalyu
min&ségben.

Az igényes kialakitasok miatt csak az erre felkészult kivitelez6 jelentkezését
varjuk.

Latszd fellletli betonszerkezetek éplilnek - ennek megfeleléen zsalutabla
kiosztasi terv készitendd. A beton fellletek zsaluzasa el6tt a fém tablak kiosztasi
tervét egyeztetni kell Tervezével. T20-as zsaluvalasztdt kell hasznalni. Ezen
szerkezetek beton készitésenél 280kg/m3 cementfolyositd, max.16-os
szemnagysag és 3,5cm betontakaras szlkseges.

Betonszerkezetet lasd. tartdszerkezeti dokumentacioban, Szin: mintabdl
Tervezé valasztja ki. A helyszini beton tamfalak és az eléregyartott finombeton-
mukd burkolat azonos megjelenési legyen, akkor is ha nem egy gyartd késziti.
A fellleteket foltokban javitani, részben vagy egészben lefesteni, nem lehet.
Olyan kivitelezd jelentkezését varjuk, aki erre a munkara felkészult, ilyen
szerkezetet szépen, készitett mar, errél referenciaval rendelkezik. Ebbdl késébb
sem mindsegi-, sem arvita nem lehet.

Garancialis és minéségi meghatarozasok

o A feliletek és az alapanyagok az EU és EMI, KERMI mindsitéssel
rendelkezzenek!

o A feliletek antisztatikus védelmét biztositani kelll A kébelcsatorna
érintésvédelmi és egyéb elbirasoknak megfelel6 legyen!

e A bekeril6 alkatrészek: pantok, vasalatok hasznalati idejét (csak fém
lehet), a garanciakat, amelyek a hasznalatra vonatkoznak, rogziteni kell!

e A nagyobb beépitendd mennyiségekbél anyagmintat kell bemutatni,
atadni.



MUNKAVEDELMI LEIRAS

Ez a tervdokumentacié az érvényes egészségligyi és a munkavégzes biztonsagat
szolgald szabalyok, valamint szocidlis eldirasok figyelembevételével készilt, ill. azok
megvaldsitasa megtervezesre kerdlt.

Kivitelezd koteles a munkavédelemrdl rendelkezé rendeletekben foglaltakat, tovabba a
vonatkozé érvényben lévé ovorendszabalyok, a munkavédelemmel valamint a
tlizvédelemmel kapcsolatos szabvanyok és rendeletek el6irdsait maradéktalanul
betartani.

Ezen tulmenden sziikségesnek tartjuk a kévetkezdk rogzitését:
Kivitelez6 koteles a munkak végzése soran betartani:

- a Minisztertanacs 64/1980 (XI11.29.) MT szamu, 18/1994 (111.31.) MT szam,
valamint a 12/1985 (IV.14.) MT szamu rendelettel médositott, a munkavédelemrél
rendelkez6 47/1979 (X1.30.) MT rendeletben foglaltakat,

- az 1/1982 (1.1.) KPM szamu rendelet utasitasait,

- az 1993. évi XClIl. szamu munkavédelemrol szolo torvenyt, és a vegrehajtasara
5/1992 (XI1.26.) MUM sz. és a 4/2002 (11.20.) SZCSM-EUM egyiittes rendeletet,

- tovabba a vonatkozé érvényben lévo dvorendszabalyok, munkavedelemmel
kapcsolatos szabvanyok és rendeletek eléirasait

- az érvényes KRESZ elbirasait,

- amunkateriletet egyéb elbirasa hianyaban az UT 2-1./119/1995 szerint le kell
tablazni és el kell korlatozni,

- forgalom alatt folyé munkéknal a dolgozoknak kételezd a véddomellény viselése,
- atermelésiranyitonak kell megszervezni az elsésegélynyujtast, valamint a sérllt
dolgozo elszallitasat a legkdzelebbi egészségligyi intézménybe

Mindezekeért az épitésvezetd személyesen felelds!

Kivitelezd koteles 3

- Akivitelezé munkaltaté a 4/2002 (11.20.) SZCSM-EUM egyilittes rendelet szerint
koteles koordinatort igénybe venni a kivitelezési munkak alatt

- Az tsszes vonatkozo elbirast és szabvanyt, ezen miszaki leirasban foglaltakat, ill.
az épitést engedélyez6 hatésagok, az engedélyezésben kézremuikodoétt szervek
elbirasait betartani.

- Az alkalmazott anyagok mindségére vonatkoz6 bizonylatokat az Epitési
Napléhoz és a megvaldsitasi tervhez kell csatolni.

- Az épités ideje alatt a vizelvezetés zavartalansagat biztositani.

- A megépllt allapotot feltiintetd tervet a Beruhazonak (bonyolitéjanak) a leendd
kezel6nek a miiszaki atadas-atvételkor a rendelkezésiikre bocsatani.

Kivitelezés soran alkalmazandé biztonsagtechnikai eldirasok:

a./ A munkaterilet atvétele soran a munkavezetdének meg kell gyé6zédnie annak
veszélytelenségérdl, illetve a biztonsagos munkavegzes felteteleinek meglétérdl.

b./ Munkaterlileten a munkavégzés ideje alatt biztositani kell az MSZ 6240/4 szabvany
alapjan 200 lux mesterséges megyvilagitast. Ezt az értéket az aknaban végzett munka
soran is biztositani kell.

c./ A munka megkezdése elott a munkavezetének munkavédelmi oktatast kell tartania a
beosztott dolgozoknak, melynek az altalanos és szakmai biztonsagtechnikai tudnivalok
mellett ki kell térnie a kdvetkezbkre:

- a munkaterlleten valé kdzlekedés személyi, targyi feltételrendszerére,

- az anyagmozgatas veszélyforrasaira,

- az ideiglenes aramellatas veszeélyforrasaira,
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- az esetlegesen szllkséges hegesztés helyi biztonsagi elbirasaira,
- egy munkahelyen egyidejli munkavégzés szabalyainak érvényesitésere,
- a munkahely ideiglenes és végleges elhagyasanak szabalyaira.

d./ A munkatertleten a dolgozék zart munkaruhazatot és a munka jellegének megfeleld,
min&sitett egyéni védofelszerelést kételesek viselni a 3/1979/V.29./EGM sz. rendeletben
foglaltak szerint. Epitési munkahelyen fejvédé sisak viselése kotelezd. Kivételt
képeznek a targyak leesésétél nem veszélyeztetett belsé munkahelyen vegzett
szakipari és irodai munkak.

e./ A munkavégzés soran csak biztonsagtechnikailag felulvizsgalt villamos
kéziszerszamok alkalmazhatoak.

f./ A munkahelyen gondoskodni kell az MSZ 445 szabvéany szerinti mentéfelszerelés
rendelkezésre allasardl. Az elsésegélynyljid felszerelések érzési helyeit a klén
jogszabaly szerint kell jelolni, &és azokhoz kénny( hozzaférést kell biztositani. Jol lathatd
helyen és jeldléssel fel kell tuntetni a legkdzelebbi mentdszolgalat cimét és
telefonszamat.

Egyéb rendelkezések:

A munkavégzés ideje alatt a munkavezetének indokolt esetben folyamatos kapcsolatot
kell tartania a beruhazd munkavédelmi és tlizvédelmi vezetbjével. Ennek érdekeben a
munkélatok megkezdése el6tt konzultalni kell a helyi vezetdkkel.

A kivitelezés és szerelés soran a munkahelyi, munkavédelmi biztonsagtechnikai,
egészség- és kornyezetvédelmi elbirasokat, a kivitelezd, illetve a szerel6 véllalatnak
kell megadnia és azok betartasarol gondoskodnia.

A kivitelezés soran a kivitelezé vallalatnak - a vallalati munkavédelmi
eléirasokon tulmenden - felhivjuk a figyelmét az alabbiak fokozottabb betartasara:
- a munkateriilet elkorlatozasara,
- a munkatertlet éjszakai megvilagitasara,
- a forgalomkorlatozasi terven meghatarozott kozuti jelzétablak,
figyelmeztett és terel6tablak, burkolatjelek pontos elhelyezésére, azok
megovasara és karbantartasara,
- a kozuti és gyalogos forgalom biztonsagos atvezetésére, a munkaterilet kérzetében.
- munkaarok, vagy munkagodor ducolasara, a felhasznalt dicanyag
min&ségére, a dlcolat naponkénti ellendrzésére, tovabba ezen tilmenden
is szUkség szerint, pl. nagyobb zaporokat kdévetben, valamint ducolat
karbantartasara. Ha a munkavégzés valamely okbdl tébb napig szinetel, a
munkaarokban, vagy munkagddorben a munkat folytatni csak a ducolat
teljes felllvizsgalata utan szabad.

A munkaarokban térténé vezeték, vagy mitargy épitésével kapcsolatban az alabbiakra
hiviuk fel a kivitelez6 figyelmét:

- a munkaarokban menekiilés céljabol létrakat kell elhelyezni, a munka-

arokban tartézkododk létszamanak fliiggvényében, de legalabb 10 m-enkent,

- a létrak elhelyezését, allékonysagat és régzitését naponkent ellendrizni kell.

A munkahelyek lezarasat és kivilagitasat eldirasszerlien meg kell valésitani, a
munkaarkokon valé atjarast kellé modon biztositani kell.
A munkavégzés biztonsagat fokozott figyelemmel kell biztositani !

Féldm(épités soran:

- az anyagnyer6helyen valé munkavégzéskor Ggyelni kell, a banyafal omlasveszelyére
!

- tobb kotrogépes egyidejli lUzemeltetésnél a kotrégépeket ugy kell telepiteni, hogy
egymas hatésugaran kivll mikédjenek

-a munkagodor (munkaarok) szélét a szakaddlapon beliil csak abban az esetben
szabad megterhelni, ha a ducolas a terhelésbél szarmazé tébblet teher felvételévre van
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méretezve

- kézi foldmunka esetében a munkaarok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani

- a talajt aldvagassal nem kiemelni nem szabad

- kézi foldmunkaval a rézs(iket az anyag minéségének és rétegzédésének megfeleléen
lépcstzetesen haladva kell kiemelni.

Lépcsozott kiképzés esetén azok padka magassaga legfeljebb 1,0 m lehet, a padkak

(Iépcstk) szélesség nem lehet kisebb azok magassaganal

- a kiducolt munkagodor (munkaarok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet
- a térszin alatti foldmunkak megkezdése el6tt az epitési terlleten az ismeretlen vagy
rejtett nyomvonall vezetékeket fel kell kutatni, és a munkék soran fellelt

vezetékeket targyakat azonositani kell.

A kutatéakna legalabb 1,80 x 0,80 m-es legyen.
A kutatéarkot vagy aknat kézi erével, Iépcsésen haladva kell kiemelni.

Elére nem ismert, foldvezeték felfedése vagy megsértese esetén a foldmunkageép
vezetdje a munkat kételes azonnal abbahagyni és a munka iranyitéjat értesiteni.

- a kozlekedési szallitasi utvonalakat megfeleléen ki kell jeldlni, a kézlekedd
gépkocsik rakodasat, Uritését iranyitani kell (szilard burkolat Gton valo
szallitas esetén a sarfelhordast folyamatosan le kell takaritani !)

- csak olyan gépekkel és eszkdzdkkel szabad munkat vegezni, amelyek
biztonsagtechnikai szempontbdl munkavégzésre alkalmasak !

Hengerelt aszfalt bedolgozasa soran kulén fel kell hivni a dolgozok figyelmet a
munkaterileten Iévd veszélyforrasokra:

- forré aszfalt

- feszlltség

- mozgo gepek

- forgalom alatti ton foly6 épités
- tolatas

- bitumenemulzié permetezése

- kifeszitett dréthuzal

A kézmlvek tényleges helyzetét fel kell tarni, fel kell mérni és a tervbe be kell jeldlni. A
keresztezd kdzmliveket fel kell fliggeszteni, vagy ala kell tdmasztani.

A munkaba vett terileten 1évé kozmiivezetékek izemeltetditdl szakfelligyeletet kell
kérni.
Elektromos kabelek kdzelében csakany vagy bontdvas hasznalata tilos, a munkaarok

feltarasat ilyen helyeken igen gondos, évatos feltéarassal kell vegezni.

Kiilbnds gondot kell forditani az épitkezés egész ideje alatt elektromos aramutések
elkerlilésére. A munkahely melletti vezetékeknek lizemeltetd Gtjan vald
aramtalanitasardl is gondoskodni kell.

Munkat csak munkavédelmi szempontbol kioktatott személyzet végezhet, kilonés
figyelemmel és gondossaggal, folyamatos miszaki felugyelet és iranyitas mellett.

A munkara vonatkozé részletes munkavédelmi intézkedések megléte, helyszini

segédlétesitmények keszitese, fenntartasa, karbantartasa a helyi koriimenyek
figyelembevételével a KIVITELEZO feladata.
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A munkaterilet atvételétdl a miiszaki atadas befejezéséig az épités alatt allo Gtszakasz
forgalmi rendjének biztositasaért, az épitéshez elbirt és elhelyezett forgalomtechnikai
elemek és berendezések (jelzétablak, korlatok, vilagitas) elhelyezéséért és meglétéert
a kivitelezé vallalat felel6s.

A munkavédelmi tervfejezet el6irasai a teljes munkateriletre vonatkoznak. A
munkaterllet magaba foglalja mindazon terlleteket, szallitasi Utvonalat,
anyagnyeréhelyet, deponiat, stb, melyeket a kivitelez6 vallalat az épités érdekében
igénybe vesz.



EPITMENYEK EGYES HATASOK ELLENI VEDELME

Az épitményt gy terveztiik, hogy az ellendllion az allékonysagot, mechanikai
szilardsagot és a rendeltetésszer( hasznalatot veszélyeztetd vegyi, korrézids és
biologiai hatasoknak, tovabba a viz, a nedvesség (talajviz, talajnedvesség,
talajpara, csapadékviz, Uzemi viz, para stb.) karos hatasainak.

Talajviz:

Az éplilet a helyszinen tapasztaltak alapjan nem érintkezik talajvizzel.
Talajnedvesség:

Az egyes talajjal érintkez6 betonfelilletek kent jellegll vizszigetelessel készlinek,
részletterv szerint. Az alapvetd cél a megléevd és G betonfellletek
allagmegdvasa, melyet a kent szigeteld réteggel, kapillaritast megszakité
rétegekkel és fagyallé betonszerkezetk alkalmazasaval érlnk. el.

Csapadékviz:

A csapadék elvezetését a lejtésben kialkitott fellletek és az épitményeket dvezd
szivargok, kavicssavok és kavicstestek biztositigk. A konyvtar utdlagos
csapasékviz elvezetésérdl kulén tervlap készilt, mely tartalmazza a
szivargoérendszer kiépitésének terveit €s a hozza csatlakozd szivargotestet.

Biztonsagos hasznalat

Az épitményt és annak részeit ugy terveztik, hogy a rendeltetésszeri
hasznalathoz biztonsagos feltételeket nyujtsanak, és ne okozzanak balesetet,
sérllést. A jatszotéri és kiltéri sporteszkdz elemek Utestompitd, biztonsagi zonai
és rétegei a gyartd ajanlasa és gyartmanytervei alapjan készulnek!



AZ EPULET ALTALANOS SZERKEZETI JELLEMZESE:
TALAJMECHANIKA, ALAPOK, LABAZATOK

Az épitémények a terveken szereplé alapozasi munkakkal keszilnek. A
jatszotéri és  kiltéri sporteszkdz elemek alapozasa gyartd ajanlasa és
gyartmanytervei alapjan készulnek!

TARTOSZERKEZETEK:

ALTALANOS MEGJEGYZESEK

Az épllet valamennyi beton, vasbeton és acél tartoszerkezetének kivitelezése a
tartoszerkezeti miiszaki leiras és tervek szerint térténjen. A szerkezetek
épitésénél a munka- és mozgasi hézagok helyét és kialakitasat a
tartoszerkezeti tervezével egyeztetni szilkséges. A padldban, falban, fédemben
lévé fugaprofilok kivalasztasat az épitésszel egyeztetni sziikséges.

Az éplilet tartoszerkezeteiben nem torténik valtozés, atalakitas. Az épllet (j
terheket, igénybevételeket nem kap, tartdoszerkezeti rendszere, modellje nem
valtozik.

ALJZATOK ] ) '
A SZI;RKEZETKIALAITAS KOVETELMENYRENDSZERE
KOTOESZTRICH

A kotdesztrich réteg kozvetlen kotést alkot a fogaddszerkezettel. A fellépd
terheléseket, feszlltségeket, amelyek a mozgasbol, hdmeérsekletvaltozas okozta
tagulasbdl és zsugorodasbol, a fellleten atmend forgalombdl adédnak, egyitt
veszi fel a kétdesztrich és a fogadd szerkezet alkotta szerkezeti egyseg.

1. A kotbeszirich réteget fogadé fodéem, vagy alaplemez felllete az
érvényes szabvanyoknak meg kell feleljen, szilard, pormentes, tiszta és
megfelelé keménységl legyen. Ha a fogad6 felilet nem tiszta,
nagynyomasu tisztitoval le kell tisztitani, vagy le kell marni. A felllet
nyitott porusu, megfeleléen érdes es repedésektdl mentes kell, hogy
legyen.

2. A vonatkozo rétegrendben meghatarozott anyagmindségl tapadohidat a
gyartéi utasitasnak megfeleléen, az anyag alkalmazastechnikaja szerint
kell felvinni az alapfellletre.

3. A falak mentén a vonatkozd részletrajzi kialakitdsnak megfeleléen
rugalmas peremszigetel6-savot kell elhelyezni. A sav régzitése a falhoz
mechanikus moédon (kapoccsal), vagy ragasztassal torténhet. A sav
magassagat ugy kell megvalasztani, hogy az a végleges burkolati sik folé
érien. A kilégd részt csak a padloburkolat kialakitasa utan lehet
eltavolitani. A peremszigetelé-savot a sarkokban is szorosan a falhoz
simitva kell fektetni. A fodémeken és a padldszerkezeten atvezetett
éplletgépészeti csdovek hanghidmentes kialakitasa érdekében a fédém
vastagsagaban a védocst és a haszoncs6 kozétti teret szalas hanglagy
anyaggal (pl.: kézetgyapot) kell kitélteni, és két végén tartésan rugalmas
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szilikonos kittel lezarni. A padlorétegrend vastagsagaban a védodcsd
kerlletén is végig kell vezetni a rugalmas peremszigetel6 savot.

4. Az alapfeliiletre tavtartok kdzbeiktatasaval kell beépiteni az esztrichréteg
tartoszerkezeti tervek szerinti halos vasalasat.

5. Az esztrich keveréket a vonatkozé rétegrendben  rogzitett
anyagmindséget kielégité receptiura alapjan kell elkésziteni. Az
esztrichhel valé munkavégzés és a szilardulds sordn az aljzat és a
levegé hoémérséklete nem lehet +5°C-ndl alacsonyabb eés +30°C-nal
magasabb. A bedolgozas és a szilardulas soran a fellletet védeni kell a
kdzvetlen napsugarzassal, faggyal, estvel, erés széllel és huzattal
szemben. Az esztrich bedolgozasanak elsé fazisaban az esztrich
masszabol a mért magassagoknak megfeleld vezetdsavot kell késziteni,
amely az esztrich megfelel6 magassagra valo leh(zasat segiti. Ha a
vezettsav elérte a megfelel6 szilardsagot, az anyagkeveréket a fellletre
kell énteni, durvan eloszlatni, majd a vezetésavon mozgatott leh(zo léc
segitségével egyenesre hulzni. Az esztrichréteget a léc Utdgetésevel
tomoriteni kell, majd az esztrichsimitdval simara huzni.

6. A friss esztrichréteg fellletén a fektetését kdvetdé 3 napon belll a
keresztmetszet 1/3-aig torténé bevagassal vakhézagot kell kialakitani
legfeliebb 20 m2 terlletd esztrichmezénként és visszaugro, szlkild
fellileteken, pilléreknél. A vakhézagot az esztrich teljes szilardulasa utan
elasztikus, er6atado hézagképzést biztosité anyaggal (pl.: epoxigyanta)
kell kitolteni.

7. Az esztrichet a bedolgozast koveté 48 oraban nedvesen kell tartani,

huzattdél, napsugarzastdl védeni. A 3. naptél a helyiség szakaszos,
intenziv szellbztetésével kell a szaradasi folyamatot gyorsitani. A teljes
szaradast CM maodszerrel kell ellenérizni.
Tovabbi kiegyenlitdé, vagy burkolati rétegek felhordasa elbtt az esztrich
repedéseit ki kell javitanii a repedésre merblegesen 10 cm-es
tavolsagokra, 15 cm hosszl, az esztrichréteg 1/3-aig mélyedd
barazdakat kell vagni a fellletbe, a repedésbe 3 mm vastagsagu
acéllemezt fektetni és a vagatokkal egyltt epoxigyantaval teljes
melységében kitolteni.

LAKATOSMUNKAK

SPECIFIKACIO

A lakatosszerkezetek az épiteszeti terveknek megfeleléen, konszignacié szerint
készllienek, beépitésilk a vonatkozd részletrajznak megfeleléen torténjen. A
lakatosszerkezeteket és rogzitbelemeiket gyartas el6tt statikailag meéretezni
szikséges!

Ugyelni kell a szakszer( kapcsolatokra, a megfelelé korrézidvédelemre, amit az
egyes szerkezetek kivitelezése el6tt igazolni kell, valamint a t6bbi
épliletszerkezethez vald miszakilag kifogastalan kapcsolédasra. Az egyes
elemek egymashoz kapcsolasahoz szilkséges Osszes furatot, csbatvezetéshez
szlikséges nyilast és minden egyéb utdlagosan kialakitott kapcsolati elemet a
horganyzast megelézéen kell kialakitani. Az dsszes koto- és rogzitd elemhez
rozsdamentes anyagot kell felhasznalni. A szerkezetek megvalasztasakor
tgyelni kell az alkalmazott anyagok dsszeférhetéségére!

Amennyiben egyes acélszerkezeteket mas épuletszerkezetekhez kell kapcsolni,
ugy ez ehhez sziikséges anyagokat kilénleges gondosséaggal kell kivalasztani,
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Ugyelve a hang- és hoéhidak kialakulasanak megakadalyozasara (rugalmas
alatétek és héhidmegszakité elemek alkalmazasaval).

A lakatos munkak soran az épulet homlokzati diszeit, tablait, szerelvényeit,
zaszlotartoit le kell szerelni, felkell Ujitani, majd az 0 homlokzatra
visszahelyezni, a meglévével azonos pozicibba. A leszerelt elemeket
rozsdatlanitani kell és (j rozsdagatldo alapfestéssel, alapozassal és
feddmazolassal ellatni — amennyiben szikséges. |de tartoznak a homlokzati
biztonsagi ablakracsok is. Ezek kozll a belsé homlokzati racsokat csak
leszerelni kell, visszahelyezéslkre nincs szikség.



FESTES ES FELULETKEPZESI MUNKAK ]

A SZERKEZETKIALAKITAS ALTALANOS KOVETELMENYRENDSZERE

Az Uj betonfelllletek glettelt, festett kivitelben készllnek, az acél szerkezetek —
meglévé acélszerkezetek festék eltavolitas és rozsdatlanitas utan -korrdziogatld
alapmazolasal es két réteg zomancfestéssel késziinek,

Az aljzat és a bevonat anyaganak 6sszeférhetéségét meg kell vizsgalni!
A gyartok felhasznalasi utasitasait be kell tartani.

A szaraz fellleteket minden munkamenetnél le kell csiszolni és
portalanitani.

Amennyiben a gyarté részérdl nincs eldirdas a bevonat rétegszamara
vonatkozoan, azt két rétegben kell felhordani (alapozé réteg, fedéréteg).
Az adott bevonati rétegek vastagsaga az alkalmazott anyag gyartoi
utasitasaban meghatarozott.

A szinarnyalatok véglegesitéséhez a megbizd vagy az épitész
kivansagara mintafellletet kell késziteni.

A festési munkak végrehajtasa elétt a mar felszerelt szerkezeteket

(vasalatok, takarasok stb.) el kell tavolitani és a festés elkészllte utan
Ujraszerelni €s hasznalhatova tenni.



TERBURKOLASI MUNKAK

SZEGELYEK KIALAKITASA

A betonké burkolatokat minden oldalr6l stabilan meg kell tdmasztani. Erre
alkalmas lehet az épllet- és kerités labazat, kerti- €s tamfalak. A tobbi oldalon,
a hasznalattél fuggben kerti vagy Uutszegélyekbdl sillyesztett vagy kiemelt
szegeélyeket kell épiteni. Azonos szintben, de eltéré palyaszerkezetli burkolatok
csatlakozasa kozeé sillyesztett Utszegélykdvet, eltéré szintek esetén K" vagy
kiemelt szegélykovet kell beépiteni.

Ahhoz, hogy minél kevesebb kovet kelljen elvagnunk, a szegélyeket a ko raszter
tavolsaganak megfelelé vonalban kell megépiteni. A raszter tavolsagot elére
pontosan kisza-

molni nem lehet (a kdvek szabvany szerint is megengedett hossz- és szélességi
méretklilonbségei miatt), de a helyszinre leszallitott termékekbdl kirakott
mintafelllet alapjan mar kalkulalhatunk.

A gyarték a kdvek méreteinél a raszter meretet adjak meg, ami tartalmazza a
minimalis (3 mm-es) fugatavolsagot is. Egy 20x10 cm-es burkoléké névleges
mérete 197x97 mm. (A névieges méretek a tavolsagtarté bordak nélkil
értendbek.) A szegélyek és a burkolokdvek kozott is minimum

3-5 mm-es fugat kell biztositani, csak Ugy, mint a kévek koézott. Mivel egy ké
raszter mérete a k& korul kérben 1,5-1,5 mm (egy oldalon egy fel fuga
szélességet) tartalmaz, ezért a szegélyekhez vald csatlakozasokhoz a fuga
szélességét is hozza kell adni a fektetési méret kiszamitasakor.

ViZELVEZETES

A foldtikor keresztiranyl esésének egyeznie kell a tervezett utfelllet
keresztirdnyl esésével. A burkolatot minimum 2,5%-0s oldaleséssel kell
tervezni. A teherhord6 réteg felsé sikja mindig legyen parhuzamos a burkolat
sikjaval. Vizre érzékeny, fel nem javitott és meg nem szilarditott talajok esetén a
foldtikor keresztiranyd esése minimum 4% legyen. A burkolatépités minden
fazisaban biztositani kell a megfeleld vizelvezetést annak érdeké- ben, hogy egy
esetleges esd esetén a viz ne tudja elhordani és fellazitani a beépitett
anyagokat. A burkolat esztétikusabb fellletének kialakitasa érdekeben a
pontszer{i vizelvezetés helyett, a vonal menti (folyoka) vizelvezetést javasoljuk.

FOLDMU
A foldmi allékonysaganak és teherbirasanak feltétele a hatékony vizelvezetés.
A kovetkezd egyszerlsitett talajfajtakat kulénboztetjik meg:

- szemcseés: iszapos kavics, homokos kavics, kavicsos homok, homok

- kissé kotott: 16sz, iszap

- kotott: sovany agyag, agyag.
A foldmu felsd sikja nem lehet alacsonyabb, mint a burkolathoz csatlakozo
épitmények (épllet, tamfal, kerités stb.) alapozasanak also sikja.

FAGYVEDO RETEG
Amennyiben fagykarveszeély all fenn, védeni kell a palyaszerkezetet. A fagykarra
foként a kissé kotott talajok érzékenyek. A fagykarok megel6zésére a kévetkezd
eljarasok valamelyike alkalmazhato:
- a palyaszerkezet ala fagyvédo réteg beépitése
- a talajvizszint sullyesztése vagy a rétegviz elvezetése szivargoval
- a palyaszintet legalabb 2 méterrel a mértékado talajvizszint felett kell
kialakitani.
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A fagyvédd réteg szikséges vastagsagat a fagyhatarbvezettél, illetve a
tengerszint feletti magassagtol, a talaj fagyveszélyességenek mertékétdl, a
forgalmi terhelési osztalytdl és a palyaszerkezeti anyagok komplex anyagi
jellemzéjétél figgden kell meghatarozni.

JAVITORETEG

Amennyiben a foldmi{ fellletén nem biztosithaté az el6irt teherbiras,
mindenképpen sziikséges a javitoréteg alkalmazasa. A mértékado talajfajtatol
fuggben a kovetkez6 javitoréteg fajtakat kell alkalmazni:

- Szemcsés talajnal: nem kell javito réteg.

- Kissé kotott talajnal: 20 cm rétegvastagsagu szemcsés anyag (vagy 15
cm rétegvastagsagu, cementtel vagy pernyevel stabilizalt talaj.)

- Kotott talajnal: 25 cm rétegvastagsagu szemcsés anyag (vagy 20 cm
rétegvastagsagu cementtel vagy pernyével stabilizalt talaj.)
A javitéréteg a foldmi része, a palyaszerkezet vastagsagaba nem szamithato
be, de fagyvédd rétegnek figyelembe vehett.

TEHERHORDO RETEG
A teherhordd réteg feladata a burkolatra hatd terhelések elosztasa és azok
levezetése az alatta elhelyezkedd rétegekbe. A teherhordd rétegeknek a
kozlekedési terhelések hatasara nem szabad maradandé deformaciot
elszenvednilk, ezen kivil olyan vizatereszté kialakitassal kell elkésziteni 6ket,
amely a fellleten lecsurg6 vizet elvezeti.
A teherhordd rétegeket az alabbi csoportokra lehet felosztani:
a) Kétéanyag nélkuli hordozérétegek = nem koétott teherhordé rétegek
b) Hidraulikus kotéanyagot tartalmazd hordozorétegek = kotott teherhordod
retegek
c) Aszfaltbdl készlilt hordozorétegek = kotott teherhordd rétegek
Vizatereszté képességik révén a nem kotott hordozorétegek alkalmasak
legjobban az utburkolatok teherhordé rétegeként. Bontasuk anyagveszteség és
nagy zajhatas nélkil kivitelezheté. A teherhorddréteg vastagsaganak
fliggvényé- ben ez 0/32 vagy 0/45 szemcsenagysagu (osztalyozott, megfeleld
szemeloszlast) homokoskavics vagy zuzottkd felhasznalasaval torténik. A
teherhordo réteg sziikséges vastagsaga jardak és kerekparutak esetén 15 cm,
mig koénnyl forgalmi terhelési (A) osztaly eseten 25 cm. Az egyes
teherhordorétegek kozott, illetve az agyazat és az alépitmény iranyaba
megfeleld sz(ird stabilitasrol kell gondoskodni.
Csak ily moédon biztosithatd ugyanis az elcsurgd viz elvezetése az épitmény
karosodasa neélkul. Abban az esetben, ha ez a szl- résstabilitdas nem
biztosithato, akkor geotextiliabol készllt elvalasztod réteget kell behelyezni vagy
pedig a szemcsedsszetételt (szitasorozatot) kell megvaltoztatni.
A zlzottkébol készilt teherhordé rétegek — a nagyfoku deformacioval szembeni
ellenallasuk miatt — elényésebbek, mint a homokos kavics hordozorétegek. A
szétosztalyozoédas megakadalyozasa célja- bol az épitésnél felhasznalt
anyagkeverékekben a legnagyobb szemcsemeret ne haladja meg a 45 mm-t. A
megfeleld vizateresztés, illetve fagyallosag biztositasa érdekében az anyag
finomszemcse hanyada (szemcseatméré < 0,063 mm) ne haladja meg az 5%
(tomegszazalék) ertéket. A teherhordd réteg felsé sikjat £+ 10 mm-es
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pontossaggal kell kialakitani, mivel az agyazatot ennél nagyobb eltéré- sek
kiegyenlitésére nem szabad alkalmazni.

A fagyvedo-, javitd és teherhordd reétegeket optimalis viztartalom mellett
mechanikusan egyenletesen témdériteni kell, a tomorité berendezés
teljesitményétél figgd rétegvastagsagonként. Kottt teherhordd rétegek esetén,
amennyiben azok nem vizateresztéek (pl.: drénbeton), gondoskodni kell az
agyazatba lecsurgd vizek elvezetésérdl.

HEZAGOK

A beton burkolokdoveket 3-5 mm-es hézaggal kell lerakni. Az elbirt
hézagszélességet a burkolat széleinél, a kapcsolédd szerkezetek (szegély,
kerités- vagy épuletlabazat, kozm( feddlap, stb.) mentén is be kell tartani.

A megfelelben kitoltétt és elbirt méreti hézag megakadalyozza a kdvek
Osszefeszi- |ését és karosodasat. A beton burkolokdvekbdl készilt burkolatok
altalaban rugalmas burkolatok, ezért terhelés hatasara szemmel nem lathato
rugalmas alakvaltozasok jonnek létre, ami hézag nélkili, vagy kitoltetlen hézag
esetén a kdvek nagy szilardsaga miatt a taladlkozasi pontokon kagylds kitore-
seket eredményez. Nem megfeleld beton szilardsdg esetén a kdbe kevésbé
behatol6 lemorzsol6- das, lehamlas jonne csak |étre. A szakszerlen kivitelezett
betonké burkolatok kismeérté- ki sillyedéseket karosodas nélkil is képesek
elviselni, mindaddig, amig a kovek egymashoz nem érnek.

Mar a burkolat tomoritése is sullyedést eredményez, de ez tervezett, fokozatos
és a burkolat stabilitasaig tart. A burkolat tulterhelése, a nem megfelel6
teherhordd réteg, vagy csoOtorés esetén azonban maradandd sillyedések
alakulhatnak ki. A sillyedéseket a kovek 6sszefeszilése el6tt haladéktalanul ki
kell javitani, ellenkezé esetben a koévek megsérulhetnek. Nem megfelelé
hézagszélesség és Kkitoltottség esetén a legkisebb slllyedés hatasara is
karosodnak a kovek. A sillyesztett kerti szegely menti sillyedések (pl. 1épcsd)
balesetveszélyesek! A burkolatban |évé szegélykévek (slllyesztett és K’
szegely) menti sullyedések is azonnali javitast igenyelnek, mert ellenkezé
esetben a szegélykdvek élei sérlinek.

Ezek a szegélykbvek jarmlivel csak abban az esetben hasznalhatdk, ha mind a
két oldalukon a burkolatok minimum a szegély szintjén vannak. A betonkdvekbdl
készllt burkolatot nem kell dilataciés hezagokkal ellatni, mivel a szakszer(ien
lerakott burkolat fugai a hémérsékletvaltozasbdl adoédé meéretvaltozasokat
karosodas nélkil felveszik. Hézag nélkili lerakas esetén azonban a hétagulas
hatasara a kdvek Osszefeszilnek és sérllnek. A hézagokat mindig teljesen
kitdltott allapotban kell fenntartani.

A beton utburkold elemek gyarthatok tavolsagtartd bordakkal vagy azok nelkdil.
A tavolsagtartd bordak mérete csak 1,5-2 mm es a kovek oldalan ugy vannak
kialakitva, hogy ne érjenek 6ssze, ezert ezek dnmagukban nem biztositjak a
megfeleld hézagszélességet. Szerepik, hogy fektetés kdzben kdnnyen a kdvek
kézé lehessen dugni a feszitbvasat, amellyel a megfelelé hézagszélesség
kialakithaté. Nem megfelelé hézag esetén rejtett tavolsagtartdé bordakkal
gyartott kéveken (a borda nem fut végig a k& oldalan) is létrejon a kovek
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sériilése, annak ellenére, hogy a kovek felsd, lathato ele nem ér 6ssze. Egyes
kéformaknal, amelyek toébbféle rakasi mintdaban is fektetheték, nem
rendelkeznek tavolsagtarté bordakkal, mivel nem megoldhatd, hogy minden
fektetési minta esetén két borda ne talalkozzon egymassal. Ezért nem
rendelkeznek tavolsagtartdé bordakkal azok a kévek sem, amelyek szabad
kétesben, ivesen, legyez6 mintaban vagy kér alakban fektetheték. A
tavolsagtartd bordak lete vagy nem léte nem befolyasolja sem a termék, sem a
burkolat minéségét.

KOVEK LERAKASA

A kovek lerakasat — még betonszlirke termek esetében is — legalabb 3-4
rakatbol keverve rakjuk le, az esetleges arnyalatnyi szineltérések miatt. igy szép
melirozott fellletet kapunk. Ellenkezé esetben, az azonos rakatokbol lerakott
kovekbdl azok nagysagatoél fuggden — foltos fellletet kapunk.

A burkolés folyaman a szerkezetében vagy szinében hibas anyagot ne épitstuk
bel Az anyagmozgatds kozben sériilt koveket a vagasokhoz még
felhasznalhatjuk.

A koveket a burkolat legmélyebb pontjanal, a szegely mentén kezdjuk lerakni
magunk elétt gy, hogy a szegélyek mellett €s a kdvek kozott is tartsuk a 3-5
mm-es hézagtavolsagot. A tovabbi kdveket a mar lerakott kdvekrdl ugy rakjuk
le, hogy az agyazat ne seruljon. A sorokat mindkét

iranyban vezet6zsinorokhoz mérve tudjuk ellendrizni.

Kisméretl kévek lerakasakor az ellendrzést kb. félméteres savonként végezziik
el, majd a hézagokat toltstk fel homokkal, hogy lépésbiztossa valjon a fellilet és
a kovek ne billegjenek.

A KOVEK VAGASA

A beton burkolokovek, lapok és szegeélykovek a legprecizebben vizhiitéses
gyémantkorongos vagod  berendezéssel darabolhatok. A vizhiités
megakadalyozza a kiporzast, h(iti a tarcsat a tuimelegedéstdl, a vagas utan
pedig sikfelllet kapunk.

A beton burkolokévek mechanikus kéroppantoval is darabolhaték. Ez a modszer
lényegesen olcsobb, de a tort feliilet sikja nem egyenletes. Altalaban ipari
feluleteknel alkalmazzak. Megkozelitbleg a k6 vastagsaganak a felénél kisebb
darabok vagasa ezzel az eszkdzzel mar nem lehetséges.

A flex hasznalata nemcsak balesetveszélyes, de kornyezet- és
egeészsegkarosito. Sem a vagott anyagot, sem a vagdberendezést nem lehet
stabilan rogziteni, nagy a kiporzasa, raadasul, ha a lerakott kvon vagy annak
kornyezetében dolgozunk, a finom por a kovek fellleti pérusaiba jut, aminek
eltavoli- tasa — foleg szines termék esetén — szinte lehetetlen. A vagott kdvek
mérete mindkét iranyban minimum 10 cm legyen. Az ennél kisebb elemek a
terhelés hatasara kifordulhatnak. Az ilyen kis fellletek helyszini kibetonozasa
meég szlrke k6 estében sem esztétikus, szines kévek esetében pedig végképp
nem jo megoldast. llyen esetekben a rakasi minta megbontasaval kell a koveket
bevagni.

Ha a kovek vagott felllete mas épitbanyagokhoz csatlakozik (kerités- és épllet
labazat, négyszogletli akna fedblapok vagy szerelvényhazak, utszegélyek, stb.)
akkor a burkolat anyagabdl, vagy pl. 20x10 cm-es téglaval legalabb egy
sornyival szegélyezzilkk azokat koérbe, hogy a vagott ké élek azokhoz
csatlakozzanak.



HEZAGKITOLTO ANYAGOK

A hézagokat termeszetes aprozdédasu vagy zuzott 0-1 mm szemcseatmerdji
homokkal kell feltdlteni. A felhasznalt anyag 1 mm néevieges szemnagysagnal
nagyobb, maximum 2 mm-es szemnagysagu hanyada legfeliebb 10%, a 0,063
mmnél kisebb szemnagysagok aranya maximum 8% szazalék lehet. A homok
agyag-iszap tartalma maximum 2% lehet.

A homok nem tartalmazhat kioldédd anyagokat, sokat, mert ezek a kesdbbiek
folyaman kiviragzasszer( foltosodast eredményeznek a burkolaton és sokkal
tovabb fennmaradnak, mint a mészkiviragzasok. Ezt ugy ellenérizhetjik le a
legegyszeriibben, ha veszink két kdvet, majd az egyik fellletére a tervezett
besdpré homokot szérjuk, majd mind a kettét meglocsoljuk. Ha az anyag nem
megfeleld, akkor a kdvek szaradasa utan foltos lesz az a k6, amire az anyagot
teritettuk. llyen anyagot ne engedjunk beépiteni!

Ne hasznaljunk mészkd zlzalékot besépré homokként, mert szintén kiviragzast
okoz.

A homokot szarazon kell besbpdrni a hézagokba meég az agyazd anyag
tdmoritése elbtt. A tomoritd jaratok kozott is fel kell télteni a hézagokat
homokkal. A hidraulikus vagy bitumenes kétéanyagl habarcsba agyazott
betonkdvek hézagait csak részben toltsiik ki homokkal, a felsé részt hidraulikus
kétéanyagu habarccsal, bitumenes vagy polimer bazisi hézagkitélté anyaggal
telitsik.

AZ AGYAZO RETEG TOMORITESE

Az agyazd homok tomoritése a kovek lerakasa, a vagasok elkészitése és a
hézagok homokkal tortent besdprése utan kovetkezik. A burkolat teljesen tiszta
és szaraz legyen. A tOmo- riteshez maximum 16 kN razoéerejli, gumi- vagy
vulkolan lappal ellatott lapvibrator szlikséges, mas tomoritési mod nem
lehetséges. A tomoritést két-harom jaratban végezziik, a burkolat legmélyebb
pontjatél, a szegély melldl indulva, savosan. A toémoritési jaratok kozott a
hézagokat folyamatosan toltstk fel homokkal. Mivel tdmorités kozben a burkolat
slllyed, a tomoritési jaratok kozott fokozatosan noveljuk a vibrator razoerejet,
csak az utolsé jaratban érje el a maximumat. Ezt kbévetden a burkolat azonnal
hasznalatba vehet6.

A BURKOLATOK KARBANTARTASA

A hezagokat a burkolat teljes élettartama alatt folyamatosan feltoltott allapotban
kell fenntartani. Ha a burkolatokat tisztan tartjuk, a gyomnovények szallo magvai
nem tudnak gyokeret ereszteni rajtuk, amennyiben mégis, akkor a novényeket
mihamarabb el kell tavoli- tani a burkolatbol.

A burkolaton keletkez6 sillyedéseket még a kdvek dsszefeszilése elétt ki kell
javitani. Amennyiben a kovek Osszefeszilinek, abban az esetben a talalkozasi
pontokon kagylos kitoresek keletkeznek, ami csak a kovek csergjéevel
orvosolhatd. Tavolsagtartdé bordakkal gyartott koveknél ez mar akkor is
eléfordulhat, amikor a koévek latsz6 élei még nem érnek 6ssze. Megfeleld
fugatavolsag esetén (3-5 mm) a burkolat kisebb sillyedéseket kdrosodas nélkll
elvisel.

Nem megfeleld, fuga nélkdli burkolas esetén a burkolat javitasa szinte
lehetetlen. Sillyesztett szegély, fedlap stb. kérnyezetében levd sullyedések
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balesetveszélyesek is, ezért mielébbi javitasuk szikséges. Nem megfelelé
hézag esetén, a kdvek talalkozasi pontjainal (rejtett tavolsagtarté borda esetén a
k6 felszine alatt) kagylos kitdrések keletkeznek. Ezeket az dsszefesziiléseket
okozhatja a burkolatot ért terhelés, vagy a hé tagulas. Megfelelé
hézagszélesség esetén, homokagyazatra fekietett burkolatokat nem kell
dilatacios hézaggal ellatni. Amennyiben a kdvek szorosan egymashoz vannak
rakva (a tavolsagtarté bordak 6nmagukban nem biztositjak a szlkséges hézag
szélesseéget), a burkolat nem tudja karosodas nélkul elviselni a hémérseklet
valtozasa- bol adédo hé tagulast. Ebben az estben a teljes burkolat felszedése
es Ujra burkolasa (a sérllt kdvek csereje) szilkséges. A betonkd burkolatok
anyagveszteség és esztétikai romlas nélkil felbonthatok (uj kézmi fektetése,
megléevd kézml javitasa, vagy slllyedés javitasa) és Ujra rakhatdk, amennyiben
az elbirt hézagszélességet betartjak. Ellenkezé esetben a kdévek méretétdl
fiuggben ez vagy sikerll, vagy nem.

Amennyiben a betonkd burkolat alatti rétegekbdl (agyazé-, teherhordd- és
fagyvedo réteg) nem tud a viz eltavozni, fagy hatasara (mivel a jégnek 10%-al
nagyobb a terfogata, mint a viznek) jéglencsék alakulnak ki, amelyek megemelik
a burkolatot. A fagy elmultaval, ha a kévek Gsszeékelédnek, a burkolat nem
nyeri vissza az eredeti sikjat, a kovek alatt hézag marad, ami nagy terhelés
esetén a kovek serulése mellett beszakad. Az ilyen burkolati hibakat a fagy
multaval mielébb ki kell javitani, a burkolat rétegeinek megfelel6é
vizelvezetésével egyutt. A burkolatot minden fele épitési anyagtol (beton,
habarcs, festék stb.) meg kell védeni, mert ellenkezé esetben hozza - kétnek a
kovekhez és nem letisztithatoak.

A betontermékek a termékszabvanyok szerint 6 tdmegsza - zalékig vehetnek fel
vizet, ezért a viz alapu szines folyadékok (pl.: bor, stb.) ill. folyékony anyagok
(pl.: zsir, olaj) a kdvek szerkezetébe tudnak jutni és tisztitasuk szinte lehetetlen.
Amennyiben e szennyezddésektdl nem tudjak megvédeni a burkolatot, de az
esztétikai megjelenés kimagasloan fontos, ebben az esetben a hasznélatba
vétel el6tt a burkolat impregnalasaval lehet minimalizalni a fenti
szennyezddésekbdl eredd foltosodasukat. A felllet impregnalasat idékézénként
meg kell ismételni, aminek gyakorisaga fiigg a burkolat igénybevételétél és az
impregnald anyag tulajdonsagaitol.

Kemény vizzel lehetéleg ne locsoljuk a burkolatot, mert a vizké megmarad a
kovek fellletén és kiviragzasszer(i foltokat eredményez, ami fiigg az oldott
anyagok mennyiségétdl és a locsolas gyakorisagatél is. A gyakrabban hasznalt
fellletekr6l hamarabb lekopik a vizk6, mig a kevesbé hasznalt fellleten
megmarad és a burkolat foltos elszinezédesét okozza. Egyes terlleteken a viz
magas fémtartalma (pl. vas) a burkolatra kerulve extrém mddon, o6rokre
elszinezi a burkolatot.

A burkolattal ellatott fellletek korul a vizelvezetését ugy kell megoldani, hogy az
esobviz vagy a locsoloviz ne hordja ra a foldet, sarat, mert a finomabb szemcsék
megtapadnak a kdvek porusaiban és elszinezédést okoznak. Amennyiben az
eplletek esdvizgylijté csatornai, illetve a csatorna hianyaban csepeg6 vizek a
burkolatra vannak vezetve, ezeken a helyeken a burkolat fokozottan ki van téve
reszéhez képest. Az ereszcsatornaban 6sszegyllt szerves anyagoktol (falevél,
faag, gyumdlcs) az esdviz elszinezédhet, ami a burkolaton is megmarad. Ezért
lehetbleg ezeket a vizelvezetéseket keruljuk, és az ereszt kossilik csatornaba.
Mindezek vonatkoznak a burkolat kérnyezetében lévé tereprél érkezé vizekre is,
ezert ezeket ne engedjlk a burkolatra. A szerves anyagokon kiviil a talaj - ban
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levé mas oldhatdé anyagokat (pl.: sokat) is magaval hozhat a viz, ami szintén a
burkolat elszinezédéset okozhatja. Az agressziv talaj és talajvizek szinten
karositjak a betontermékeket.

Készlilt a KK Kavics Beton Kft. szakmai ajanlasa alapjan.
http://www.kavicsbeton.hu/



SZERKEZETI KIALAKITAS

GLETTELES

1. A glettelenddé alapfeliilet tiszta, szaraz, teherbird, fagytol, portél, olajtol,
kiviragzastél és laza részektdl mentes kell legyen, nem lehet viztaszito.

2. A glettanyagot a vonatkozo rétegrendben régzitett anyagmindséget kielégité
receptura alapjan kell elkésziteni. A glettanyaggal valdé munkavégzés és a
szilardulas sorén az aljzat és a levegd hémérséklete nem lehet +5°C-nal
alacsonyabb és +30°C-nal magasabb. A fellulet kdzvetlen melegitése tilos,
fitdberendezés hasznalatakor Ugyelni kell a folyamatos szelléztetésre. Az
alapfelilet egyenetlenségeit a simitas el6tt az alkalmazott anyaggal
rendszerazonos hézagkitoltd anyaggal kell kiegyenliteni. Az anyagot
acélsimitéval kell felhordani és lehuzni. A teljes kikeményedés utan valamivel
higabb konzisztenciaju anyaggal at kell huzni a fellletet.

3. Tovabbi rétegek felhordasa elétt be kell tartani a megfelelé technologiai
iddket. Ezt kdvetden a felllet festhett, tapétazhaté.

A simitott felllet lapburkolat fogaddszerkezetének nem alkalmas. Az alacsony
hémerséklet es magas  paratartalom a  kotési-szilardulasi  id6t
meghosszabbithatja.

FESTES

1. A festendé alapfeliilet tiszta, szaraz, teherbird, portdl, olajtél és laza
reszektél mentes kell legyen, nem lehet viztaszitd. A taskasodo, levald
retegeket kaparassal, csiszolassal el kell tavolitani, és a falfellleteket
gletteléssel ki kell javitani. Uj vakolatokon és mas erdsen szivé feltleteken (pl.:
gipszkartonon, glettelt fellleteken) a szivoképesség kiegyenlitésére az
alkalmazott festékkel rendszerazonos diszperziés mélyalapozot kell felhordani.
2. A mélyalapozd szaradasa utan kezdheté meg a festés a vonatkozd
réetegrendben meghatarozott anyagmindségl diszperzios belsé fal- és
mennyezetfestékkel, a festék alapos felkeverése utan. A festék felhordasa
ecseteléssel, hengerezéssel vagy szorassal torténhet 2-3 rétegben. A rétegek
felhordasa kozott biztositani kell az anyag alkalmazéastechnikdjaban
meghatarozott szaradasi idét. Nem lehet dolgozni +5°C-nal alacsonyabb
hémersékletll festékkel és +5°C-nal hidegebb helyisegben, beleértve a
falhdmérsekletet is.

SZABVANYOK, RENDELETEK

A tervezés kovetkezd szabvanyok, rendeletek figyelembe vetelével tortént
253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepllésrendezési és épitési
kovetelményekrol.

* Az egyes rétegrendekben meghatarozott “referencia termék" olyan
egyértelmien beazonosithaté épitési termek, amelyek alapvetéen a termék
azon elvart tellesitményének egyértelmli meghatarozasara szolgal, melyekkel
szemben jogszabaly, vagy jogszabélyban hivatkozott szabvany (pl. Etv. OTEK,
HESZ, OTSZ, energetikai, akusztikai stb. rendeletek) kovetelményt tamaszt.
Ezért a termék altalaban helyettesitheté vele legalabb azonos teljesitményl
épitési termékekkel. Eltakaras nélkil maradd termékek helyettesitése (klilsé
vagy belsd helyzetd fal, padlo, tetdé stb. burkolatok) csak a felelds epitész
tervezé irasbeli hozzajarulasaval lehetséges!

A referencia termékek adatlapjai, miszaki specifikacidi a gyarté internetes
oldalan elérheték.
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